

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	
	Предмет ЈН
Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена  без ПДВ-а

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	
	
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

	
	
	
	

	
	Напомена: Све интервенције на конструктивним елементима и бетонским елементима на објекту (плоче, греде, бетонски зидови, степеништа и сл.) радити у свему према техничком опису конструкције и упутствима пројектанта контрукције.
	
	
	
	

	1.
	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
	
	
	
	

	
	Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим зидом од опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. реду.  
Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или блокова, остварити тако што се на сваких 50 цм по висини у а-б елемент забуше два жлеба за анкеровање две шипке арматуре ф 6 мм, дужине 1 м, које се поставе у подужне фуге зиданог зида и залију се цементним малтером.
	
	
	
	

	1.1
	Припремни радови на постојећој конструкцији и у зони градилишта.
Радови обухватају:
- рашчишћавање зоне градилишта од шута, шибља и земље 
- санацију и израду градилишне ограде
- геодетско снимање потојећег дела објекта
Радити у свему по техничком упуству уз пројекат конструкције. 
 Обрачун по м2 постојећих етажа објекта.
	м2
	390,00
	
	

	1.2
	Рушење постојеће плоче на тлу и темеља
Рушење АБ плоче на тлу и темеља - постојећа конструкција. Сав шут уситнити и одвести на депонију до 25км. Обрачун по м3 бетона са потребним ископом и затрпавањем у циљу наставка радова.
	

м3
	

52,79
	
	

	
1-УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	

	2.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати  на лицу места 
	
	
	
	

	2.1
	Рашчићавање терена
Извршити обележавање објекта и машинско рашчишћавање терена од шибља и корова  булдожером. Позицијом обухватити и прилазне улице и пешачке стазе до зоне обимне капије комлекса. 
Обрачунава се по м2  рашчишћеног терена са једновременим утоваром, истоваром и одовозом на депонију.
'површина рашчишћеног терена
	





м2
	





468,00
	
	

	2.2
	Машински ископ земље 
Машински ископ земље III категорије у широком откопу, терена са депоновањем. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести и депоновати на градилишну депонију. Обрачун по м3
	


м3
	


188,37
	
	

	2.3
	Монтажа и демонтажа заштитне ограде рова
Монтажа и демонтажа заштитне ограде ископа од цеви за фасадну скелу висине 1,0 м. На ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м1
	


м1
	


48,00
	
	

	2.4
	Машински ископ хумуса и земље за нове тротоаре
Извршити машински ископ површинског слоја земље у дебљини 20цм + земље дубине према пројекту, делимично  булдожером и делимично ручно. Ценом обухватити утовар у возило, одвоз возилом на депонију даљине до 15км и истовар на депонију. 
Обрачун по м3 откопаног површинског и дубинског слоја без додатка за растреситост. 
Позиција обухвата површину по ободу објекта, нову шетницу и друге површине предвиђене пројектом.
	







м2
	







82,94
	
	

	
	Насипање терена и тампона
	
	
	
	

	2.5
	Насипање тампон слоја шљунка испод темеља и плоче на тлу
Набавити и разастрти тампон слој чистог шљунка испод темеља и плоче на тлу, у пројектованој дебљини и на местима предвиђеним пројектом. Материјал за израду дренажног слоја не сме садржати органске материје, муљ нити друге штетне састојке ( 40-80% честица крупнијих од 2мм, а мањих од 0,2мм не сме бити више од 6%). Обрачун по м3 набављеног и разастртог шљунка.
	
	
	
	

	
	'Темељна трака
	м3
	9,01
	
	

	
	'подложна плоча на тлу
	м3
	20,09
	
	

	2.6
	Насипање тампон слоја шљунка испод тротоара
Набавити и разастрти тампон слој чистог шљунка испод тротоара, у пројектованој дебљини и на местима предвиђеним пројектом. Материјал за израду дренажног слоја не сме садржати органске материје, муљ нити друге штетне састојке ( 40-80% честица крупнијих од 2мм, а мањих од 0,2мм не сме бити више од 6%). Обрачун по м3 набављеног и разастртог шљунка.
'- тротоари и спољно степениште
	




м3
	





19,91
	
	

	2.7
	Насипање земље у ископ након бетонирања
Насипање и набијање до потребне збијености према пројекту констуркције земље из ископа у преостале рупе које се формирају након бетонирања а у сврху нивелисања терена. Обрачунава се као разлика широког ископа обрачуног у пројекту конструкције и волумена укопаног дела објекта. Oбрачун по м3
	



м3
	



104,16
	
	

	2.8
	Одвоз земље
Одвоз вишка ископане земље на градску депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 10 км, комплетно са утоваром у транспортно средство, истоваром и грубим планирањем на депонији. Коефицијенат растреситости 1,25. Обрачун по м3  одвежене земље у растреситом стању. 
Обрачунава се као разлика ископане и насуте земље
	




м3
	




101,06
	
	

	
2-УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	

	3.
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати  на лицу места 
	
	
	
	

	
	ливени бетони
	
	
	
	

	3.1
	Бетонирање темеља
Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано - бетонске темељне траке и темељног зида MB 40 (C35/45, fk,15=42.1MPa). Бетонирање се врши у свему према стаичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и општем опису. Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ40 са потребном глатком оплатом. Ценом обухватити потребну арматуру и негу бетона.
	
	
	
	

	
	Темељна трака
	м3
	18,01
	
	

	
	Темељна трака степениште
	м3
	2,99
	
	

	
	темељни зидови
	м3
	21,39
	
	

	3.2
	Бетонирање подложне плоче 
Набавка материјала, транспорт и бетонирање бетонске подложне плоче на тлу, д=10цм. Бетонирање се врши  у свему према стаичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и општем опису. Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ40 са потребном глатком оплатом. Ценом обухватити потребну негу бетона.
	
	
	
	

	
	Темељна трака
	м3
	6,75
	
	

	
	подложна плоча на тлу
	м3
	13,39
	
	

	3.3
	Бетонирање плоче на тлу
Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано - бетонске плоче на тлу, д=10цм MB 40 (C35/45, fk,15=42.1MPa). Бетонирање се врши  у свему према стаичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и општем опису. Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ40 са потребном глатком оплатом. Ценом обухватити потребну арматуру и негу бетона.
АБ плоча на тлу
	м3
	13,39
	
	

	3.4
	Бетонирање греда и серклажа
Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано - бетонских греда и серклажа, димензија према пројекту, MB 40 (C35/45, fk,15=42.1MPa). Бетонирање се врши  у свему према стаичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и општем опису. Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ40 са потребном глатком оплатом. Ценом обухватити негу бетона.
'АБ греде и серклажи
	





м3
	





5,60
	
	

	3.5
	Спољно степениште и рампа на излазу / улазу у објекат 
Набавка материјала, транспорт и бетонирање нових степеница и рампе на излазу и улазу из објекта  ка улици, армираним бетоном марке MB 35, у свему према статичком  прорачуну, детаљима, пројекту конструкције и општем опису.  Обрачунава се све готово по м3 армираног бетона МБ35 са потребном глатком оплатом и негом бетона.
	


м3
	


5,74
	
	

	3.6
	Бетонирање нових тротоара
Набавка материјала, транспорт и бетонирање тротоара око објекта. Ради се као подлога новог поплочања преко претходно урађеног тампон слоја шљунка. Ради се наливањем слоја бетона дебљине од 15цм.  Обрачун по м2 тротоара, са урачунатом потребном арматуром, оплатом и радном платформом.
Тротоар око објекта д=15цм
	



м2
	



69,12
	
	

	         
3-УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	4.
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати на лицу места 
Напомена: везу између старог зиданог зида са новим зиданим зидом од опеке остварити "на шморц"- везном опеком у сваком 3. реду.  
Везу старог бетонског зида и новог зиданог зида од опеке или блокова, остварити тако што се на сваких 50цм по висини у а-б елемент забуше два жлеба за анкеровање две шипке арматуре ø6мм, дужине 1м, које се поставе у подужне фуге зиданог зида и залију се цементним малтером.
Напомена за крпљења: отворе у постојецим зидовима затварати опеком и обостраним малтерисањем да се доведе у исту раван. Контакт са постојећим зидом треба урадити тако да нема пуцања, (у зони споја старо - ново поставити рабиц мрежу у ширини цца 20цм и малтерисати преко ње), а у свему према општетехничким условима и правилима струке.
А.3. ИЗВОЂЕЊЕ НЕНОСЕЋЕГ ИСПУНСКОГ ЗИДА
Неносећи испунски зидови дебљине 10; 12; 15; 20; 25; 30 и 37.5цм су зидови унутар неке носеће конструкције и зидају се YТОНГ блоковима у YТОНГ танкослојном малтеру за зидање уз обавезну употребу YТОНГ алата, а све према упутствима и детаљима
произвођача из YТОНГ упутства за градњу.
Рад на зидању испунског зида обухвата:
Истовар YТОНГ блокова и транспорт до места уградње. Обележавање положаја зида и евентуалних грађевинских отвора. Полагање првог реда блокова, које се врши у слоју продужног малтера сувље консистенције дебљине цца 2цм.
Контрола хоризонталности и верикалности првог реда врши се либелом, а корекција гуменим чекићем. Евентуалне хоризонталне и вертикалне неравнине одстранити YТОНГ даском за стругање.
Други ред, као и све остале редове блокова зидати само YТОНГ танкослојним малтером. Пре наношења YТОНГ танкослојног малтера, блокове отпрашити влажном зидарском четком. Танкослојни малтер у пластичној канти мешати са водом према упутствима
отштампаним на врећи. Припремљену смесу оставити да мирује 5 минута пре употребе, те је после тога поново промешати. 
За зидање на температурама нижим од 0ºЦ и вишим од +30°Ц користити одговарајуће додатке YТОНГ танкослојном малтеру и придржавати се правила за зидање на ниским и високим температурама. Танкослојни малтер наносити на хоризонталне и вертикалне спојнице блокова уз употребу YТОНГ назубљене лопатице одговарајуће ширине. YТОНГ блоковима зидати у зидном везу; преклоп блокова мора бити минимално 40% од висине блокова. Блокове на жељену меру резати ручном YТОНГ њидиа тестером или електричном YТОНГ стабилном тестером. Надвоје над грађевинским отворима изводити према конструктивним детаљима произвођача. 
Спојеве испунских зидова и елемената носеће конструкције изводити полиуретанском пеном у фуги величине 1-2цм, а испод међуспратне конструкције у фуги величине 1цм. Спојеве испунских зидова и елемената носеће конструкције потребно је додатно ојачати YТОНГ поцинкованим Еластичним анкерима или анкерима од арматуре заштићеним од утицаја корозије, а у свему према одредбама из YТОНГ упутства за градњу. Анкери за везу се постављају у првом и у сваком трећем реду по висини зида, као и сваком другом блоку у споју са међуспратном конструкцијом.
Жлебове за полагање инсталација не штемовати ударним методама, већ изводити YТОНГ стругачем или електричном фрезом у потребној ширини. За завршне обраде зидова обавезно примењивати готове материајле предложене од стране произвођача усвојеног материјала за YТОНГ зидове, као и предлоге из YТОНГ упутства за градњу!
	
	
	
	

	
	зидање
	
	
	
	

	4.1
	Зид од Итонг блока, д=25цм
Зидање испунског зида YТОНГ блоковима или одговарајуће, дебљине 25цм и висине 20цм у YТОНГ танкослојном малтеру. Први ред блокова положити у слој продужног малтера дебљине цца 2цм. Спој зида са носећом конструкцијом извести полиуретанском пеном величине 1-2цм. Спој с носећом конструкцијом додатно ојачати анкерима у првом и сваком трећем реду по висини зида, као и сваком другом блоку у споју са међуспратном конструкцијом. Обрачун по м3 озиданог зида.  Урачунати све потребне надвратнике, надпрозорнике и серклаже за укрућење, вертикалне и хоризонталне према пројекту као и арматуру.
У цену улази и бетонирање серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. 
Обрачун по м3 готовог зида, отвори се одбијају.
	
	
	
	

	
	ПРИЗЕМЉЕ
- фасадни зидови 
	м3
	51,17
	
	

	
	ПРИЗЕМЉЕ
- унутрашњи зидови
	м3
	26,50
	
	

	4.2
	Зид од пуне опеке, д=12цм
Зидање унутрашњих  преградних зидова  д=12цм, пуном опеком, у продужном малтеру размере 1:2:6, са једновременом израдом армирано-бетонских серклажа и надвратника.
У цену улази и бетонирање серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. 
Обрачун по м2, отвори се одбијају.
ПРИЗЕМЉЕ
- унутрашњи зидови
	





м2
	





89,57
	
	

	4.3
	Итонг међуспратна таваница
Израда и бетонирање полумонтажне равне таванице типа Итонг бела таваница или одговарајуће, армираним бетоном МБ30. Радити у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 готове таванице заједно са потребном оплатом, подупирачима и конструктивном скелом. Коеﬁцијент топлотне проводљивости-λд, према ЕН12667≤80 мм: 0,140W/м·К. Арматура је обрачуната посебном позицијом предмера.
Обрачун по м2
	





м2
	





147,13
	
	

	
	малтерисање
	
	
	
	

	4.4
	Малтерисање нових унутрашњих зидова и плафона
Малтерисање нових унутрашњих зидова и стубова армирано бетонских и зиданих површина и плафона. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати  цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка ''јединице''. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.
Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и ''прегоревања''. У цену улази радна скела. Обрачун по м2.
малтерисање зидова
ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	

	
	- унутрашњих зидови
	м2
	595,71
	
	

	
	-плафони
	м2
	120,12
	
	

	
	цементне кошуљице
Напомена: Код великих површина урадити дилатационе спојнице у ситнозрном бетону на сваких 36м2, да не дође до пуцања.
	
	
	
	

	4.5
	Цементна кошуљица у паду, санитарни чворови
Набавка материјала и израда цементне кошуљице  у паду дебљине д=4-5цм, размере 1:3. Ради се као подлога за хидроизолацију и керамику у просторијама:  купатила, тоалети, кухиња. Радити према пројекту и пројектованом паду. Обрачун по м2.
под санитарног чвора испод керамике ПНТ02
цементна кошуљица у паду, котларница ПНТ09
ПРИЗЕМЉЕ под
	





м2
	





6,26
	
	

	4.6
	ТОПЦЕМ кошуљица, д=4-5цм
Набавка, транспорт и израда изравнавајућег слоја д=4-5цм од двофракцијског брзосушећег полимерцеметног естриха машинским путем, повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30KPa, a као подлога за завршни хабајући слој (систем као ТОПЦЕМ мапеи или одговарајуће). Пре израде естриха подлога се третира СН везом. Обрачун по м2 изведене позиције.
ПРИЗЕМЉЕ под
	




м2
	




112,50
	
	

	4.7
	Олмо маса
Набавка материјала и изливање самоновелишуће подне ОЛМО масе за исправљање ситних недостатака на кошуљици дебљине мин.2мм што се неће посебно плаћати. Излити равнајућу масу типа УЗИН НЦ 160 или одговарајуће
Радити у свему према упутствима произвођача и испоручиоца система. Обрачун по м2.
ПРИЗЕМЉЕ под
	




м2
	




120,01
	
	

	4.8
	Прајмер за зидове
Набавка материјала и премазивање зидова акрилним премазом за боље пријањање , типа Еко Прим, Мапеи или одговарајуће. Користити на зидовима који се малтеришу, као и на зидовима који се облажу керамиком.
Радити у свему према упутствима произвођача и испоручиоца система. Обрачун по м2.
ПРИЗЕМЉЕ
	
	
	
	

	
	- унутрашњих зидови
	м2
	595,71
	
	

	
	-плафони
	м2
	120,12
	
	

	         
4-УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	

	5.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	5.1
	Сечење, савијање и монтажа арматуре
Сву арматуру  пре  употребе очистити од масноће, прљавштине  и  рђе  која се љушти. Савијање, сечење и монтажу  извршити  према детаљима на основу статичког прорачуна. Арматура  се обрачунава по теоретским  тежинама и дужинама из статичког прорачуна. У цену за 1 кг постављене арматуре улази бетонски челик са отпатком,  жица за везивање арматуре, подметачи, радна скела. Обрачун по кг уграђене арматуре.
	
	
	
	

	
	арматура - шипке
	кг
	4.311,82
	
	

	
	арматура - мреже
	кг
	488,76
	
	

	        
5-УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ

	

	6.
	МОНТАЖНЕ ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати на лицу места
Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.
НАПОМЕНА:  За стабилност преграда одговара извођач!
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај зида са АЛ лајснама; челичне довратнике; носаче за конзолну BЦ шољу; носач за зидне батерије са одводом воде, носаче за туш зидне батерије; универзалне траверзе;  израду ревизионих зидних (стандардних и противпожарних) отвора са прекривним затватачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант плоче (димензије, положај и број ревизионих отвора у свему према главном пројекту инсталација).; Потребна ојачања  за стаклене преграде и остале ентеријерске елементе (по пројекту ентеријера полице, плакаре....); просецања за отворе као  и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати. 
У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре полагање хидроизолације и керамичких плочица, боје...Дисперзвни премаз типа као Кнауф Тиефенгрунд или еквивалентно.
За потребе понуде, неопходно је да извођач достави атесте за предложене материјале.
	
	
	
	

	6.1
	Облога уградних водокотлића и вертикала од влагоотпорних гипс картонских плоча д=7.50цм
Облога с челичном потконструкцијом од поцинкованих  ЦW50 Кнауф профила учвршћени Кнауф, Ригипс или одговарајуће, директним или акустичним држачем. 
Осни размак профила 41,7цм. Двострука облога од импрегнираних Кнауф (ИГКБ)  плоча дебљине д=12,50мм. Укупна дебљина облоге ≥ 75мм. Испуна од минералне камене вуне Кнауф Инсулатион КРСКГ дебљине 30мм или еквивалентно. 
Напомена:  Због спречавања преноса звука испод ободних ЦW и УW профила нанети заптивни кит.Обрада спојева импрегнираним прашкастим материјалом с употребом папирне бандаж траке .
Обрачун по м2, комплет према опису и напоменама. 
ПРИЗЕМЉЕ
- облога уградних водокотлића 
	





м2
	





4,5
	
	

	6.2
	Облога шпалетне и прозорске клупице кибиц фенстера
Облога с челичном потконструкцијом од поцинкованих  ЦW50 Кнауф профила учвршћени Кнауф , Ригипс или одговарајуће, директним или акустичним држачем. 
Осни размак профила 41,7цм. Двострука облога од импрегнираних Кнауф (ИГКБ)  плоча дебљине д=12,50мм. Укупна дебљина облоге ≥ 75мм. Испуна од минералне камене вуне Кнауф Инсулатион КРСКГ дебљине 30мм или еквивалентно. 
- облога шпалетне и прозорске клупице
	



м2
	



55,80
	
	

	        
6-УКУПНО МОНТАЖНЕ ПРЕГРАДЕ И ОБЛОГЕ

	

	7.
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски приод.
Ставови и описи покривачких радова израђени на основу пројектне документације и према важећим правилима струке. Понуђач треба испитати могућност извожења ставки, количине треба проверити на лицу места и по потреби променити.
Отпад материјала, губитак на фалцевима као и ситни и причврсни материјал треба урачунати у ставку. Обрачун је према мерама на лицу места. Препоручује се разгледање градилишта пре давања понуде.
	
	
	
	

	7.1
	Облагање крова PREFALZ траком алуминијумског лима у боји
Набавка и монтажа кровне облоге од PREFALZ или одговарајуће, алуминијумске траке у боји, стојећи фалц:
ширина траке:  500 mm,
осна мера:    430 mm
ширина канала: 420 mm,
дебљина материјала: 0,70 mm
квалитет материјала: алуминијум, 
легура: Al Mn1Mg0,5, квалитет фалца H41,
обрада површине: PP 99 двослојни запешени лак, (задња страна заштитини лак) ембосирана.
боја: стандардна према тон картиПРЕФА или еквивалентно:  Антрацит слична РАЛ 7016.
полагање: хоризонтално
на постојећу подконструкцију (пуна дрвена оплата мин. 24мм) ПРЕФА угаоним фиксним учвршћивачима, одн. угаоним клизним причвршћивачима. Вертикалне ивице фалца у нагибу, тако да на доњем лежајном подручју трака остане дилатациони размак, треба се придржавати општих услова за полагање које препоручује испортучилац система и произвођач.
Ценом обухватити сва украјања, опшиве, фазонске комаде, снегобране и друге елементе до потпуне готовости кровног покривача.  Ценом обухваћена уградња перфорианог лима у делу контакта кровног покривача са вентилисаним делом крова и фасаде. Обрачун по м2 покривача.
	
	
	
	

	
	- кров над објектом
	м2
	134,37
	
	

	
	- кров над кибиц фенстером
	м2
	2,59
	
	

	         
7-УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

	


	8.
	ТЕСАРАСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију на законом предвиђени временски приод.
Ставови и описи тесарских радова израђени на основу пројектне документације и према важећим правилима струке. Понуђач треба испитати могућност извођења ставки, количине треба проверити на лицу места и по потреби променити.
Отпад материјала, губитак на фалцевима као и ситни и причврсни материјал треба урачунати у ставку. Обрачун је према мерама на лицу места. Препоручује се разгледање градилишта пре давања понуде.
	
	
	
	

	8.1
	Дрвена кровна конструкција
Израда дрвене кровне конструкције на крововима од јелове дрвене грађе. Начин причвршћивања и израде у свему према детаљима. Дрвену грађу заштити фунгицидним средством против црвоточине и труљења. Дрвена грађа да буде четинар 2. класе у свему у складу са ЕН 338:2010 стандардом.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. 
- кров над објектом 
	




м2
	




133,90
	
	

	8.2
	Подашчање дрвеног крова ОСБ плочама,  д=16мм
Израда оплате на крововима од ОСБ плоча д=16мм. Плоче поставити на додир и причврститити за дрвену конструкцију. Начин причвршћивања и израде у свему према детаљима. Дрвену грађу заштити фунгицидним средством против црвоточине и труљења.
Обрачун по м2 стварне површине крова која се двоструко подашчава.
- кров над објектом
	







м2
	







161,24
	
	

	8.3
	Летвисање вентилисаног крова
Летвисање крова летвама димензија 30/50 мм на осовинском растојању од 35 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним летвама, оптималне дужине. Дрвену грађу заштити фунгицидним средством против црвоточине и труљења. Дрвена грађа да буде четинар 2 класе у свему у складу са ЕН 338:2010 стандардом.
Обрачун по м2 стварне површине крова која се двоструко подашчава.
- кров над објектом
	





м2
	





193,94
	
	

	8.4
	ПП премаз дрвене конструкције
Набавка, транспорт и израда заштитног премаза дрвене конструкције крова и зидова таванског простора. Заштита се ради премазом типа као FIRESTOP WOOD или еквивалентно. Материјал је једнокомпонентни, и пружа заштиту од целулозног пожара до 90минута. Боја: бела мат. Потребно доставити сертификат на ватроотпорност до 90мин. Обавезно и наношење прајмера као PRIMTEC wood или еквивалентно пре завршног премаза. 
У свему према упутству произвођача или система, ПП елаборату и према главном пројекту заштите од пожара.
Обрачун по м2 хоризонталне и вертикалне пројекције крва са урачунатим свим елементима крова (стубови, греде, подвалеке, рогови итд)
- кров над објектом 
	







м2
	







160,68
	
	

	        
8-УКУПНО ТЕСАРСКИХ РАДОВА

	 


	9.
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати  на лицу места (Инвеститор и Понуђач радова)
хидроизолација
	
	
	
	

	9.1
	ХИ подова санитарних чворова и кухиње испод керамике
Набавка материјала, транспорт  и израда хоризонталне хидроизолације купатила и тоалета  у приземљу, двослојном полимерцементном хидроизолацијом (типа као Мапеластик - Мапеи или одговарајуће).
Керамика или мермер се директно лепи преко хидроизолације. Постојећу подлогу очистити, одстранити све невезане делове, ако је потребно искрпити оштећења, наквасити да подлога буде влажна без барица на површини.
Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном полиестерском траком (Мапебанд), продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама (Мапебанд манжетна). На комплетну површину нанети слој глетерицом високо еластичног цементно-полимерног малтера (приоњивости 1,1Н/мм, растзљивости 18 по ДИН 53504 са премошћа-вањем пукотина ширине до 1,2мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана. Други слој нанети након 5 сати или сутрадан. Изолацију поставити у свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача.
Хидроизолацију подићи уз обимне зидове  мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом.
Хидроизолацију извести у свему према Техничком опису, важећим прописима, техничким условима, детаљима и упутству произвођача.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције, за под заједно са подизањем од 20цм
ПРИЗЕМЉЕ
- под
	













м2
	













9,60
	
	

	9.2
	Хидроизлоација косог крова, д=1.5мм
Набавка, транспорт и израда ХИ косог крова, у свему према детаљу и главном пројекту и елаборату грађевинске физике. 
Хидроизлација равног крова поставља се у виду мембране  и то типа као  BauderTop UDS 3 NK или одговарајуће. Површина подлога мора бити уједначена, глатка и без оштрих избочина или неравнина, итд. Носећи слој мора мора бити компатибилан са мембраном, отпоран на разредиваче,
цист, сув и без трагова масти или прашине. 
BauderTop UDS 3 NK је паронепропусна битуменска подложна мембрана са самољепљивим спојевима, изразито робустна. Полагање на дрвену оплату или плоче на бази дрвета.
Опис подложна мембрана
Горња површина тканина од синтетичких влакана, самољепљиви спојеви.
Доња површина тканина од синтетичких влакана, самољепљиви спојеви.
Ојачање тканина од синтетичких влакана
Дуљина 10м
Ширина 1 м
Постојаност при ниским температурама -20 °С
Постојаност при високим температурама ≥+100 °С
Влачна чврсточа максимална влачна сила
узд. ≥ 900 N/50 мм
попр. ≥ 450 N/50 мм
Истезање
узд. ≥ 35%; попр. ≥ 35%
Позицијом обухваћено и постављање битуменске траке преко другог слоја даске а испод лима и неће се додатно плаћати.
Обрачун по м2 изведене и тестиране хидроизолације све комплет са холкерима и надзицима.
-кос кров Б
	

























м2
	

























232,19



	
	

	9.3
	ХИ пода приземља преко плоче на тлу
Набавка материјала, транспорт  и израда  хидроизолације преко бетонске плоче приземља, трослојном еластичном полимерцементном хидроизолацијом ојачаном полиетерском мрежицом (типа као Мапеластик FOUNDATION- Мапеи или одговарајуће). Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном полиестерском траком (Мапебанд), продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама (Мапебанд манжетна). Изолацију поставити у свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. Хидроизолацију подићи уз обимне зидове  мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом.  Након рушења, утврдити стање постојеће ХИ испод зидова и прилагодити техничко решење изолације пода приземља по потреби-обавеза извођача уз сагласност надзора.
Обрачун по м2
Објекат
	
	
	
	

	
	- приземље под
	м2
	200,85
	
	

	
	- приземље темељ и темељни зид
	м2
	105,04
	
	

	9.4
	Заштита ХИ темеља чепастом фолијом
Набавка, транспорт и израда заштите ХИ подземног дела конструкције чепастом мембраном. Мембрана двослојна, од полиетилена, тежине 380г/м2, са аптестом АСТС.
Обрачун по м2 уграђене чепасте мембране.
- приземље темељ и темељни зид
	




м2
	




105,4
	
	

	
	термо изолација - хоризонтална
	
	
	
	

	9.5
	ТИ крова, д=10+10+8цм, тавански простор у објекту
Изолација крова, тврдопресована камена вуна, д=10+10+8цм + парна брана
Израда термоизолације међуспратне конструкције између грејаног и спољашњег простора (ПК-кров). Термоизолација се изводи плочама камене вуне (70кг/м3),типа као Acoustic EXTRA или одговарајуће,  д=10+10+8цм. Плоче се причвршћују помоћу пластичних  шајбни, шрафова и типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на судар без зазора. Обрачун по м2.
Особине плоче термоизолације: Коеﬁцијент топлотне проводљивости-λд, према ЕН12667 0,035W/м·К.
Ценом обухваћено постављање и заштитне фолије од ПВЦ-а, парне бране преко плоча термиозлације, што се неће накнадно плаћати. Обрачун по м2 термоизолације.
	
	
	
	

	
	- кров, д=10+10+8цм, МКС 01
	м2
	160,68
	
	

	
	- надзидак крова
	м2
	41,81
	
	

	9.6
	ТИ пода на тлу, д=8+10цм
Изолација пода на тлу приземља, тврдопресована камена вуна, д=8+10цм + парна брана
Израда термоизолације пода на тлу. Термоизолација се изводи плочама камене вуне (130кг/м3), д=8+10цм и то типа Rockwool Floorrock или одговарајуће доказаног квалитета. Плоче се причвршћују помоћу пластичних шајбни, шрафова и типлова на судару четири плоче. Плоче поставити на судар без зазора. Обрачун по м2.
Особине плоче термоизолације: Коеﬁцијент топлотне проводљивости-λд, према ЕН12667: 0,036W/м·К.
Ценом обухваћено постављање и заштитне фолије од ПВЦ-а, парне бране преко плоча термиозлације, што се неће накнадно плаћати. Обрачун по м2 термоизолације.
- под на тлу, ПНТ01, ПНТ02
	м2
	160,68
	
	

	
	термо изолација - вертикална
	
	
	
	

	9.7
	ТИ фасадног зида, д=12цм
Изолација фасадног зида испод фасаде од пуне опеке, тврдопресована камена вуна, д=12цм + парна брана
Изолација фасадног зида, тврдопресована камена вуна, д=12цм. 
Израда термоизолације фасаде као слој контактне фасаде. Термоизолација се изводи плочама камене вуне (густина спољашњег слоја 120кг/м3, унутрашњег 70кг/м3), д=12цм као или одговарајуће  Rockwool Frontrock MAX Plus. Плоче лепити  и  причврстити
помоћу пластичних шајбни, шрафова и
типлова на судару четири плоче. Карактерситике лепка су : чврстоћа на притисак 14,5 МПа, након 28 дана на савијане мин 4,2 Мпа, прионљивост за минералну вуну мин 0,02 МПа, коефицијент капиларног упијања влаге 0,045 кг/м2, коефицијент отопра дифузији водене паре µ= 24,2. Плоче поставити на судар без зазора.
Особине плоче термоизолације: Коеﬁцијент топлотне проводљивости-λд, према ЕН12667≤80 мм: 0,034W/м·К. Kласа отпорности на пожар А1.
Обрачун по м2 термоизолације.
Ознака слојева СФЗ01, 02.
- Oбјекат
	













м2
	













232,74
	
	

	9.8
	ТИ фасадног зида плочама екструдираног полистирена  д=5цм
Набавка и постављање плоча од екструдираног полистирена (стиродур или одговарајуће) у сокли објекта испод контактне фасаде  д=50мм. Обрачун по м2, ветикалне пројекције.
Ознака слојева 
	
	
	
	

	
	- Надзидак крова са унутрашње стране
	м2
	41,81
	
	

	
	- Шпалетна кибиц фенстера
	м2
	18,00
	
	

	
	- Cокла
	м2
	28,48
	
	

	         
9-УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	


	10.
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати на лицу места
напомена:  Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  надзорни орган и инвеститор. 
Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун по комаду са свим потребним елементима за уградњу.                   
Све мере узети на лицу места !
напомена:
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама.
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   урадити позицију 
*Позиције извести  у свему према опстем опису, предмеру радова, шеми, изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора,важећим прописима и стандардима.
*Изводјач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испуњавању  услова задатих пројектом /ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../
	
	
	
	

	10.1
	Прозорске клупице
Набавка, транспорт и уградња прозорских клушица са унутрашње стране прозора. Клупица од Унвер плоча, д=25мм, РАЛ 9010, кантованих АБС траком 1мм. Постављање лепљењем монтажним лепком преко завршне облоге од ГК плоча.
Обрачун по м1 прозорске клупице према спецификацији.
	
	
	
	

	
	РШ до 40цм
	м1
	8,50
	
	

	
	РШ до 80цм
	м1
	6,60
	
	

	         
10-УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ

	

	11.
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати на лицу места
НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  надзорни орган и инвеститор. 
НАПОМЕНА: Све челичне платформе и пењалице у шахтовима, степенице механичких етажа (У-Б-215 и У-Б-216)  и пењалица механичких етажа су обрађене и специфициране- обрачунате уз пројекат конструкције
напомена:
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама.
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   урадити позицију 
*Позиције извести  у свему према опстем опису, предмеру радова, шеми, изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора,важећим прописима и стандардима.
*Изводјач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитетуИ испуњавању  услова задатих пројектом /ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../
	
	
	
	

	
	Браварска конструкција
	
	
	
	

	11.1
	Подконструкција кибиц фенстера
Набавка, израда и монтажа челичне подконструкције кибиц фенстера. Све хоризонтале и вертикале су од челичних хладно обликованих профила квадратног попречног пресека 40мм х 40мм. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне профиле.
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-1
Обрачун по кг.
Сви елементи бојени у боју РАЛ7016 мат. Све челичне елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно бојом РАЛ7016 мат у 2 руке.
Обавеза извођача је да прорачуна и димензионише подконструкцију према спецификацији столарије и детаљ достави пројектанту на сагласност.
- ознака према детаљу
	









кг
	









227,30
	
	

	
	Спољашња браварска галантерија
	
	
	
	

	11.2
	Клупа у партеру
Набавка, израда и монтажа клупе у партеру. Клупа је од челика и пуног дрвета. Све хоризонтале и вертикале су од челичних хладно обликованих профила квадратног попречног пресека 40мм х 40мм и флахова димензија 50мм х 10мм. Седиште и наслон клупе су од дрвених дасака  дебљине 3цм. Дрвена даска је од пуног храстовог дрвета. 
Дрво најфиније обрадити и заштитити лаком од атмосфералија.
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне профиле.
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-1
Обрачун клупе је по комаду. 
Сви елементи бојени у боју РАЛ7016 мат. Све челичне елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно бојом РАЛ7016 мат у 2 руке.
- ознака СК у квадрату, дим. 200/44/80цм
	
















ком
	
















1
	
	

	11.3
	Ограда парцеле
Набавка, израда и монтажа ограде око парцеле. Ограда је сачињена од челичних профила димензија 5 / 3 цм, на новом бетонском надзитку, а све у складу са шемом. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10204/2.2 за кутијсте профиле.
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне профиле.
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-1
Челични профили се анкеришу на нови бетонски надзидак на растојању од 150 цм.
Висина ограде од коте надзидка износи 120цм.
Ограда тече непрекидно. 
Сви елементи ограде бојени у сиву боју РАЛ7016. Све челичне елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно сивом бојом РАЛ7016 у 2 руке.
Обрачун по м1
- ознака О1 у квадрату, дим. према шеми, х=150цм
	
















м1
	
















68,40
	
	

	11.4
	Колска капија
Набавка, израда и монтажа колске капије. Капија је сачињена од слободностојећих челичних профила димензија 5х150х15 (ШхВхД) у форми стубова који су међусобно причвршћени попречним профилима 10x5цм. Kапијa се отвара челичним шаркама, које се налазе на крају крила, у поље ка парцели.
Крила капије су преко шарки ослоњена на носеће стубове дименѕија 10х180х15 (ШхВхД) који се делом своје висине налази у бетонском темељу у постојећем терену. 
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10204/2.2 за кутијсте профиле.
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025 за пуне профиле.
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-1
Челични профили се делом своје висине (60цм) налазе у бетонском надзитку и тим путем су уједно и укрућени и утемељени у постојећи терен.
Висина капије од коте терена износи 120цм.
Сви елементи капије бојени у сиву боју РАЛ7016. Све челичне елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно сивом бојом РАЛ7016 у 2 руке.
Обрачун по комаду.
- ознака К1 у квадрату, дим. 350/150цм
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	11.5
	Ограда рампе за инвалида, х=110цм
Набавка, израда и монтажа ограда. Ограда је од челика, свe вертикале и хоризонтале су од топловаљаних пуних челичних флахова правоугаоног попречног пресека 20ммx60мм, између вертикала растојање 101цм, на 6 једнаких поља укуне дужине ограде.
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-1
Ограда се везује за кострукцију пода преко флах плоче д=5мм која је варом спојена за анкер плочу ≠80/100/5 која је анкерисана у конструкцију. Преко флаха урадити све слојеве новог пода, (добетониравање, епокси). На местима где није могуће анкеровање обити терацо и уградити флах у конструкцију нако чега добетонирати и попунити рупе.
Висина ограде од завршног слоја пода 110цм.
Ограда са рукохватом тече непрекидно, спаја се георавњем по симетрали угла скретања. Почетак и крај плочице затворен плочицом од истог материјала.
Сви елементи ограде бојени у белу боју РАЛ7016. Све челичне елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно белом бојом РАЛ7016 у 2 руке.
Обрачун по м1 ограде према спецификацији из шема браварије:
- ознака 10 у квадрату, дим. према шеми, х=110цм, коса и равна ограда рампе за инвалида
	
















м1
	
















13,71
	
	

	11.6
	Oграде степеништа
Набавка, израда и монтажа ограда-рукохвата степеништа. Ограда је од челика, свe вертикале и хоризонтале су од топловаљаних пуних челичних флахова правоугаоног
попречног пресека 20мм x 60мм, између вертикала минимално растојање 12цм.
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-1.
Висина ограде од завршног слоја пода 110цм.
Ограда са рукохватом тече непрекидно и повезје два крака, спаја се георавњем по симетрали угла скретања. Почетак и крај плочицезатворен плочицом од истог материјала.
Сви елементи ограде бојени у боју РАЛ7016. Све челичне елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно бојом РАЛ7016 у 2 руке.
Обрачун по ком браварске позиције према шеми и спецификацији.
	
	
	
	

	
	- ознака O1 у два квадрата, дим. према шеми, х=110цм, коса и равна ограда степеништа
	ком
	1
	
	

	
	- ознака O2 у два квадрата, дим. према шеми, х=110цм
	ком
	1
	
	

	11.7
	Шпалетне око прозора, челични лим дебљине 12мм
Набавка, израда и монтажа ЧЕЛИЧНЕ шпалетне око прозора. Опшивка је од челика, челични лим дебљине 12мм, ширина 36цм, према детаљу. Монтира се око прозора према спефикацији.
Хемијске и механичке особине одговарају стандардима ЕН 10025
Квалитет: С 235 ЈРГ2, С 275 ЈР, С 355 ЈО, С 355 Ј2Г3
Дозвољена одступања прописује стандард СРПС С.Б3.024 односно 1014-1.
Сви елементи бојени у боју РАЛ7016. Све челичне елементе премазати антикорозивним премазом, затим основном бојом, завршно бојом РАЛ7016 у 2 руке.
Обрачун по ком браварске позиције према шеми и спецификацији.
	
	
	
	

	
	- ознака I у ромбу, дим. 101/180цм (5,62м)
	ком
	3
	
	

	
	- ознака II у ромбу, дим. 100/180цм (3.80м)
	ком
	3
	
	

	
	- ознака IV у ромбу, дим. 91/91 цм (3.64м)
	ком
	3
	
	

	
	- ознака V у ромбу, дим. 30+180+30/220+48цм, врата (7.7м)
	ком
	1
	
	

	
	- ознака VI у ромбу, дим. 100/220+48цм, врата (6,4м)
	ком
	1
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	12.
	АЛУМИНАРИЈА
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције алуминарије (прозори и врата, спољашњи и унутрашњи) морају се премерити на лицу места након демонтаже постојеће. СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА.
НАПОМЕНА: Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач,  а  одобрити  надзорни орган и инвеститор. 
напомена:
*Димензије отвора су дате  зидарским мерама.
*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора   урадити позицију 
*Позиције извести  у свему према општем опису, предмеру радова, шеми, извођачким детаљима или према каталошкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим прописима и стандардима.
*Извођач је дужан да све детаље усагласи и пошаље на коментар Пројектанту, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испуњавању  услова задатих пројектом /ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../. Све позиције пре израде мора да одобри надзорни орган.
	
	
	
	

	
	Фасадна алуминарија
	
	
	
	

	12.1
	Спољашњи прозори и врата Набавка, израда, транспорт и уградња фасадне алуминарије од  алуминијумских профила домаћег произвођача са скривеним крилом и термопрекидом типа АЛУМИЛ М11500 или одговарајуће.
Топлотна проводљивост профила  Уф =2.4 W/м2/К или мањи.
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 7021"structura".         
Доставити сертификат за боју профила "QUALICOAT SEA SIDE CLASS".
Уградњу  вршити преко челичних држача. Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума.Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције.Монтажу вршити према са слепим штоком.
Оков системски,са отварањем према шеми произвођача алуминијумских профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја по избору пројектанта,гаранцијом од 5 година.
Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, Ug=1,0 W/м2/К(SANIT GOBAIN PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним дистанцером за стакло и два нискоемисиона стакла. Пуни делови су са испуном од ал.лима д=1мм+50мм термоизолација (стиропор типа АУСТРОТХЕРМ ЕПС АФ ПЛ)+ал.лим д=1мм у боји браварије Up=0,58 W/м2/К. 

Укупан коефицијент пролаза топлоте за цео прозор  мора бити U=1.5 W/м2/К или мањи(доказати прорачуном и приложити доказе). Напомена:
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система.Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и наџорног органа.Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима. За потребе понуде, неопходно је да извођач достави атесте за предложене материјале. Уградња обавезно преко слепог штока, димензија према прорачуну извођача за сваки појединачни тип, а од кутијастих челичних профила, анкерисаних за постојећи зид на мин.3 места по дужини профила. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу.   
	
	
	
	

	
	обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према спецификацији и шемама:
	
	
	
	

	
	- ознака I у ромбу, дим. 101/180цм
	ком
	3
	
	

	
	- ознака IV у ромбу, дим. 91/91 цм
	ком
	3
	
	

	
	- ознака V у ромбу, дим. 30+180+30/220+48цм врата 
	ком
	2
	
	

	
	- ознака VI у ромбу, дим. 100/220+48цм, врата 
	ком
	1
	
	

	12.2
	Кибиц фенстер
Набавка, монтажа и уградња Вишеделни прозор, израђен од профила са прекинутим термичким од произвођача АЛУМИЛ, из серије М11500 или одговарајуће. Позиција се отвара по шеми. Фиксни делови су на споју без алуминијумског профила ( „стакло на стакло“). Бочни фиксни елементи су нетранспарентни те је стакло емајлирано у РАЛу по избору пројектанта.У склопу позиције је и једнокрилни окретно нагибни прозор из истог система са скривеним крилом. Позиција је снабдевена оковом за окретно – нагибно отварање, произвођача ГУ, са атестом за захтевану носивост крила. Гаранција на систем са ГУ оковом је 5 година.
Профили су заштићени процесом пластификације, у РАЛ-7016 по избору пројектанта. Доставити сертификат QUALICOAT за процес пластификације.
Монтажу позиције обавити у систему слепог штока са припадајућом браварском констуркцијом која је обрачунато посебно Д2, уз обавезну примену елемената који су предвиђени истом.
У случају коришћења челичних делова за подконструкцију, исти морају бити заштићени процесом топлог цинковања ( класа заштите Ц3 ). У истом случају избећи случај додира челика са алуминијумским профилима. 
Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, Ug=1,0 W/м2/К(SANIT GOBAIN PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним дистанцером за стакло и два нискоемисиона стакла са коефицијентом Уг= 1.0 W/м2К.
Коефицијент проласка топлоте за позиције је Уw≤1,5 W/м2К.
Приложити прорачун Уw калкулације, као и сертификате који то доказују.
Обавеза произвођача је да узме мере на лицу места, те да детаље уградње усагласи са пројектантом. Такође, произвођач је у обавези да уради статички прорачун позиција.
При изради и монтажи позиције произвођач је дужан да ради по препоруци произвођача профила, као и да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима.
Обрачун по комаду елемента фасадне алуминарије према спецификацији и шемама:
- ознака II и III у ромбу, дим. 100/180+200/180 цм
	




























ком
	




























3
	
	

	12.3
	Спољашње жалузине за прозоре
Набавка, израда и монтажа фасадних жалузина за засенчење прозора на фасади објекта.
Жалузине по начину уградње надградне, након завршетка фасдерских радова.
Жалузине имају алуминијумску вођицу и сајле за ламелице С80 (80мм ширине) према детаљу из пројекта са уграђеним системом за заштитиу од удара јаког ветра. 
Боја система Антрацит сива РАЛ 7016. Обрачун по комаду према спецификацији из шеме браварије.
	
	
	
	

	
	- ознака Ж1 у двоструком ромбу, дим. 101/180 цм
	ком
	3
	
	

	
	- ознака Ж3 у двоструком ромбу, дим. 100/180 цм
	ком
	3
	
	

	
	- ознака Ж4 у двоструком ромбу, дим. 91/91 цм
	ком
	3
	
	

	
	унутрашња алуминарија
	
	
	
	

	12.4
	унутрашња врата са алуминијумским довратником
Набавка, монтажа и уградња унутрашњих врата од алуминијумских профила, типа Алумил ЛИНЕАР или одговарајуће, са могућношћу прилагођавања дебљини зида.
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 7021"structura".  
Крило врата је од тубулар плоче иверице, двострано обложено са МДФ плочама у деблињи од 6мм и ХПЛ-ом у дебљини од 0,7мм. Боја ХПЛ-а, из каталога добављача, по избору пројектанта.
Ивице крила врата су додатно ојачене тврдим дрветом и алуминијумским профилима. Врата су опремљена системским оковом који је предвиђен за честу употребу и брава је магнетна. 
Квака је део додатне опреме и бира се уз сагласност надзорног органа и обавезан коментар пројектанта. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу.
	
	
	
	

	
	- ознака 1 у ромбу, дим. 130/220 цм
	ком
	2
	
	

	
	- ознака 2 у ромбу, дим. 90/220 цм
	ком
	2
	
	

	
	- ознака 3 у ромбу, дим. 80/220 цм
	ком
	1
	
	

	
	- ознака 5 у ромбу, дим. 70/220 цм
	ком
	3
	
	

	12.5
	Унутрашњи прозори, надсветла и врата
Набавка, транспорт и монтажа фиксног алуминијумског прозора без термопрекида, типа Алумил М9400 или одговарајуће. Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ 7021 
Доставити сертификат за боју профила  "QALICOAT SEA SIDE CLASS". Уградњу  вршити преко челичних држача.Приликом уградње избећи директан додир челика и алуминијума.Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање позиције,опшивни елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу отвора су саставни део позиције.
Оков системски,са отварањем према шеми произвођача алуминијумских профила са одговрајућим сертификатом,облик и боја по избору пројектанта,гаранцијом од 5 година. Позиција је застакљена термоизолационим стаклом типа 4+18+4, Ug=1,0 W/м2/К (SANIT GOBAIN PLANICLEAR 4mm+PANICLER 4mm, са побољшаним дистанцером за стакло.
Напомена:
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова,на основу димензија позиција узетих на лицу места, а све у складу са препорукама произвођача система. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са ЕН стандардима. Ценом обухватити и монтажу унутрашњеих и спољних клупица и солбанака према детаљу.
обрачун по комаду елемента унутрашње алуминарије према спецификацији и шемама:
	
	
	
	

	
	- ознака 4 у ромбу, дим. 160+80/130(220)cm
	ком
	1
	
	

	
	- ознака 6 у ромбу, дим. 93/220cm
	ком
	2
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	13.
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати на лицу места
Напомена: у јединичну цену позиције урачунати: основни материјал, потконструкцију, помоћни материјал, спојна и заптивна средства као и постављање тер-хартије.
На контакту различитих метала поставити подслошке од ЕПДМ-а ради спречавања галванских спојева.
	
	
	
	

	13.1
	Опшивка надзитка крова
	
	
	
	

	
	Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа опшивке кровних надзидака од пластифицираног челичног, поцинкованог лима д=1мм, Рш~100цм преко металне потконструкције од флахова и кутијастих профила, према детаљу из пројекта.
Пластификација лима у тону по избору пројектанта а у складу са фасадом - слично РАЛ 7016. Радити у свему према детаљу из пројекта. Обрачун по м1
- Oбјекат
	


м1
	


52,20
	
	

	13.2
	Опшивка споја крова и фасаде
Набавка материјала и постављање опшива споја кровне равни са надзитком на бочним фасадама. Окапнице морају бити направљене од галванизованог челика дебљине 0.6мм са једном страном пресвученом хидроизолационим материјалом припремљеним за заваривање хидроизолационе мембране - уколико је потребно
Развијена ширина Рш~90цм.
Завршна обрада видних делова- бојење квалитетном бојом за метал по избору пројектанта, у складу са фасадом - слично РАЛ 7016. Обрачун по м1.
- Oбјекат 
	



м1
	



53,52
	
	

	13.3
	Oлучне вертикале и хоризонтале
Набавка, транспорт, израда и монтажа олука од поц челичног лима, пластифицираног у боју крова РАЛ 7016, д=0.6мм, са свим проипадајућим оковом, носачима вертикалних олука, подлошкама лежећег олука у пројектованом паду до пуне готовости позиције.
Обрачун по м1 вертикалних и лежећих олука
	
	
	
	

	
	- вертикале
	м1
	21,60
	
	

	
	- лежећи олук
	м1
	30,96
	
	

	13.4
	Опшивка споја кибиц фенстера и фасаде
Набавка материјала и постављање опшива споја кибиц фенстера и фасаде објекта, према детаљу. Окапнице морају бити направљене од галванизованог челика дебљине 0.6мм са једном страном пресвученом хидроизолационим материјалом припремљеним за заваривање хидроизолационе мембране - уколико је потребно
Развијена ширина Рш~70цм.
Завршна обрада видних делова- бојење квалитетном бојом за метал по избору пројектанта, у складу са фасадом - слично РАЛ 7021. Обрачун по м1.
- Oбјекат 
	








м1
	








7,20
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	14
	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Напомена: Облагање каменом могу вршити само за то специјализована предузећа или погони. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта и пројекта ентеријера. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.
Пре почетка радова на облагању извођач је дужан да провери претходно изведене  грађевинске радове и упозори надзорног органа на евентуалне недостатке код подлоге. Подлогу је пре почетка радова потребно очистити и опрати, а армирано бетонске површине орапавити. Радове извести према техничким условима у складу са СРПС У.Ф7.010, СРПС Б.Б3.200.
Камен употребљен за ове радове допрема се на градилиште исечен у комаде према датим детаљима и димензијама. Камен мора да буде здрав, ситнозрн, без пукотина, уједначене боје и структуре. Врсту камена, боју, текстуру димензије и обраду површине плоча, начин полагања и уградње одредиће пројектант кроз позиције предрачуна. Извођач је дужан да понуди камен одговарајуће класе и димензија према СРПС Б.Б3.200, отпоран на хабање и ударе, атмосферске утицаје или хемикалије, као и начин облагања који одговара месту уградње. Радове извести чисто и прецизно, по детаљима, ивице оштре или правилно заобљене. Спојнице морају бити минималне, украјање плоча око зидова и стубова извршити у објекту.
Сав камен је неопходно да буде заштићен против клизања и флека. Врста камена, завршна обрада и димензије морају да буду  одобрене од стране Пројектанта.
напомена: све позиције постојећих грађевинских елемената које се задржавају пре предвиђене  интервенције репарације  морају се прегледати  на лицу места
	
	
	
	

	14.1
	Кварц композитне плоче у тоалетима – подне
Набавка и монтажа кварц композитних плоча у тоалетима, типа као ''TECHNISTONE ELEGANCE DARK GREY'',  или еквивалентно серије доказано еквивалентне. Димензија 600/600мм, дебљина 10мм. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или еквивалентно. 
Плоче морају да буду од минимум 93% природног материјала. Карактеристике као мермер и гранит са побољшаним карактеристикама отпорности на флеке, хигијенско-антибактеријска својства и еластичност. Отпорне на огреботине, киселине и средства за чишћење. 
Класа реакције на пожар А2-s1
Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по м2 облоге.
	
	
	
	

	
	подна керамика
- приземље
	м2
	6
	
	

	
	Сокла
- приземље
	м1
	18
	
	

	14.2
	Кварц композитне плоче  - подне
Набавка и монтажа кварц композитних плоча у просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''TECHNISTONE ELEGANCE DARK GREY'',  или еквивалентно серије доказано еквивалентне. Димензија 600/600мм, дебљина 10мм. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или еквивалентно. 
Плоче морају да буду од минимум 93% природног материјала. Карактеристике као мермер и гранит са побољшаним карактеристикама отпорности на флеке, хигијенско-антибактеријска својства и еластичност. Отпорне на огреботине, киселине и средства за чишћење. 
Класа реакције на пожар А2-s1
Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по м2 облоге.
	
	
	
	

	
	подна керамика
објекат
	м2
	120,12
	
	

	
	Сокла
Објекат Б
	м1
	142,68
	
	

	14.3
	Кварц композитне плоче – зидне
Набавка и монтажа кварц композитних плоча у тоалетима и просторијама дефинисаним пројектом, типа као ''TECHNISTONE ELEGANCE DARK GREY'',  или еквивалентно серије доказано еквивалентне. Димензија 600/600мм, дебљина 10мм. Фуге 2мм, боје 112 Мапеи Гроут или еквивалентно. 
Плоче морају да буду од минимум 93% природног материјала. Карактеристике као мермер и гранит са побољшаним карактеристикама отпорности на флеке, хигијенско-антибактеријска својства и еластичност. Отпорне на огреботине, киселине и средства за чишћење. 
Класа реакције на пожар А2-s1
Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по м2 облоге.
зидна керамика
- приземље
	









м2
	









95,31
	
	

	14.4
	Гранитне подне плоче у екстеријеру
Набавка и монтажа гранитног камена дим.плоча према пројекту, д=2цм за облагање пода трема у Г и улазног платоа испред објекта А; на основу претходно одабраног узорка.  Обрада штоковано, доказане противклизности Р10. Камен мора бити отпоран на хемикалије, масти и друге загађиваче (заптићен премазом након уградње). Камен по избору пројектанта.
Фуговање извести водоодбојном масом  Ultracolor Plus класе CG2. Сви спојеви изводе се попуњавањем еластичном масом у истом тону као и маса за фуговање.
Плоче се постављају у слоју цементног малтера на трему преко термоизолације и на улазном платоу преко постојеће бетонске плоче пода. Позицију у потпуности извести по пројекту. Обрачун по м2 комплет изведене позиције са евим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом и пројектом. (ивичњаци, фазонски комади, замена поклопаца шахти и друго што није обухваћено посебном позицијом).
	
	
	
	

	
	облагање подова
Приступни плато
	м2
	12,60
	
	

	
	Рампа
	м2
	11,40
	
	

	
	облагање степеништа
Приступна степеништа рш 45цм
	м1
	18,54
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	15.
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ И ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта и пројекта ентеријера. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова. Пре приступања радовима извођач је дужан да прегледа подлогу и упозори надзорног органа на евентуалне недостатке. Старе премазе неподесне за подлогу треба скинути прањем, стругањем или сл. Сви материјали се наносе на суву, чврсту и чисту површину. Пре уградње потребно је одстранити све слабо везане делове старих наноса боје и глет масе а нарочито масна запрљања.
Молерско фарбарски радови се врше ручно или машински, премазивањем или прскањем и врши се више пута. Добијени тон мора да буде чист, апсолутно уједначен, да добро покрива подлогу и да буде без трагова четке или ваљка. Сви завршеци обојених површина морају да буду правилни, боја не сме да се љушти, љуска или отире. Уколико пројектант то тражи, извођач  је дужан да изведе узорак минималне површине 0,30м.
При раду са дисперзивним бојама се забрањује рад на температури нижој од +8 С, као и бојење  површина које су директно изложене јаким сунчевим зрацима током летњих месеци, ако није другачије написано у техничком листу произвођача боја.
Сви материјали се наносе према упутству произвођача.
Припрема подлога према упутству произвођача на амбалажи. Подлоге се наносе одговарајућим алатом. Време сушења за следећу фазу рада је 6 сати.
Припрема глет масе према упутству произвођача на амбалажи. Глет масе се наносе одговарајућом нерђајућом челичном глетерицом. Време сушења за следећу фазу рада је за нанос од 1мм-1дан.
Припрема боја према упутству произвођача на амбалажи. Сушење између наноса боје  је 6 сати.
Обрачун ће бити дат сваком појединачном позицијом. Ценом сваке позиције обрачуната је и радна скела или платформа потребна за ивршење сваке појединачне позиције. Скела се неће посебно наплаћивати.
	
	
	
	

	
	зидови
	
	
	
	

	15.1
	Бојење зидова пуном дисперзијом (ходници, амбуланта, картотека, апотека, остава,  изнад коте 1.50 од готовог пода)
Набавка материјала, глетовање и бојење дисперзијом, постојећих и нових зидова изнад коте 1.50м од готовог пода до плафона. Боја типа као ''ЈУПОЛ голд'' или еквивалентно .  Глет маса типа ''Нивелин'' или еквивалентно. У оквиру позиције пре глетовања обрачунати и наношење подлоге типа ''Акрил емулзија''или еквивалентно.  Бојити бојом 3 слоја, да би се на свим површинама обезбедила уједначена боја. Боја и тон по избору пројектанта (бело до коте надпрозорника и сиво у зони надпрозорника према детаљу у пројекту ентеријера) из стандардне палете произвођача. Премаз мора бити нетоксичан. Стругање постојеће боје урачунато у цену. Обрачун по м2 према опису.
Објекат 
- приземље
	








м2
	








470,09
	
	

	15.2
	Бојење парапета зидова водоперивом бојом (ходници, амбуланта, картотека, апотека итд до коте 1.50 од готовог пода)
Набавка материјала, глетовање и бојење  зидова дисперзивном бојом према таблици површина из пројекта. Боја (на бази водене дисперзије полимерних везива) типа као "Crown Extreme-Scrubbable Matt "
'' или еквивалентно (унутрашња акрилна перива боја; за оптерећене и фреквентне површине). Глет маса типа као ''Нивелин'' или еквивалентно. У оквиру позиције пре глетовања обрачунати и наношење подлоге типа ''Акрил емулзија'' или еквивалентно. Бојити у 3 слоја, да би се на свим површинама обезбедила уједначена боја.  РАЛ 7002 зелена, 3011 црвена и 6027 плава према типском детаљу ходника и учионице из пројекта. Премаз мора бити перив, нетоксичан. Обрачун је по м2, према опису.
Објекат
- приземље
	









м2
	









200,52
	
	

	
	плафони
	
	
	
	

	15.3
	Бојење плафона пуном дисперзијом (нови гипс-картон плафони и малтерисани плафони)
Набавка материјала и бојење дисперзивном бојом са глетовањем спуштених плафона и вертикалних  фризова од гипс картонских плоча и ревизионих отвора у свим просторијама, осим у купатилу. Боја типа као ''ЈУПОЛ голд'' или еквивалентно . Глет маса типа као ''Нивелин'' или еквивалентно.  Пре глетовања извршити припрему подлоге премазом типа ''акрилна емулзија'' или еквивалентно. Бојити у 3 слоја, да би се на свим површинама обезбедила уједначена боја. Премаз мора бити перив, нетоксичан. РАЛ 9010. Обрачун је по м2 према опису.
	
	
	
	

	
	Објекат 
- приземље
	м2
	120,12
	
	

	
	Каскаде у спуштеним плафонима, РШ до 50цм
Објекат 
- приземље
	м1
	52,20
	
	

	15.4
	Бојење плафона пуном дисперзијом (санитарни чворови)
Набавка материјала и бојење полудисперзивном бојом са глетовањем спуштених плафона и ниша од влагоотпорних гипс картонских плоча и ревизионих отвора, РАЛ 9010. Боја типа 'Caparol-oikos ultra saten''. (унутрашња боја отпорна на плесни, добро паропропусна). Глет маса типа као ''Нивелин'' или еквивалентно.  Пре глетовања извршити припрему подлоге премазом типа ''акрилна емулзија'' или еквивалентно. Бојити у 3 слоја, да би се на свим површинама обезбедила уједначена боја. Радити према пројекту ентеријера. Обрачун је по м2, према опису.
Објекат 
- приземље
	






м2
	






6,36
	
	

	
	фасада
	
	
	
	

	15.5
	Бојење контактне фасаде
Набавка материјала, транспорт и бојење фасадних површина контактне фасаде у тону према пројекту микроармираном силикатном бојом као "ЈУБ REVITALCOLOR silicone" или еквивалентно.
REVITALCOLOR silicone је еколошка микроармирана фасадна боја на бази силиконских везива и специјалних
додатака који успоравају развој плесни и алги.
Боја је погодна за бојење чврстих, грубљих омалтерисаних фасадних површина и за бојење фасадних површина на којима су видљиве микро пукотине;
ефикасно успорава развој плесни и алги;
прекрива микро пукотине (до 0,3 мм);
одлична паропропусност,
висока водоодбојност током дужег временског периода;
отпорна на атмосферска оптерећења;
водоодбојност током дужег временског периода.
Сокла објекта
Објекат 
- приземље
	











м2
	











34,17
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	16.
	СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ
	
	
	
	

	
	Напомена: Радови морају бити поверени само признатом стручном извођачу. Сви радови морају бити изведени по мерама и  цртежима из пројекта и пројекту ентеријера. Све мере извођач узима на лицу места пре почетка извођења радова.
НАПОМЕНА:  За стабилност плафона одговара извођач !
У цену укалкулисати  радну скелу, челичну подконструкцију, додатна ојачања за отворе; ојачања  за слободан крај плафона АЛ лајснама; носаче за туш плафонске батерије;   израду ревизионих (стандардних и противпожарних) плафонских отвора са прекривним затватачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Диамант плоче (димензије, положај и број ревизионих отвора у свему према главном пројекту инсталација); просецања за отворе као  и бандажирање и глетовање спојева и др. што се неће посебно плаћати.
У цену укалкулисати наношење темељног (дисперзивног) премаза - подлоге за уједначавање упијања подлоге гипсаних плоча, учвршћивање и скупљање грађевинске прашине са подлоге пре бојења...Дисперзивни премаз типа као Кнауф Тиефенгрунд или еквивалентно . Ценом сваке позиције обрачуната је и радна скела или платформа потребна за ивршење сваке појединачне позиције. Скела се неће посебно наплаћивати.
	
	
	
	

	16.1
	Спуштени плафон од  ПП гипс картонских плоча
Набавка и монтажа  спуштених плафона од  монолитних противпожарних гипскартонских плоча у фискултурној сали, дебљина  плоча износи 1,25цм. Плоче се причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од УД и ЦД профила дебљине 0,6мм. Подконструкција се састоји од носећих и монтажних профила ЦД 60/27x0.6мм. Примарни ЦД 60x27x0,6 мм профили на сваких 90цм, секундарни ЦД 60x27x0,6мм у ортогоналном правцу на сваких 40-50цм. Спој плафона са зидом извести са упуштеном спојницом - "фуга са сенком". Ивицу спојнице обрадити-ојачати с алуминијумском ивичном лајсном 25x13мм.  Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2.
 Радити у свему по пројекту и упутству произвођача.
Позиција обухвата:
 - бандажирање спојева  гипскартонских плоча и припрему за молерско-фарбарске радове
 - формирање свих отвора за расвету, вентилацију и др. Плафон спустити на висину према пројекту, мерено од међуспратне конструкције. Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити качени посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова.
Јединачном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати као и додатна ојачања за качење разних елемената у складу са пројектом. Извести у свему према прописима за ову врсту радова. 
Обрачун по м2, све комплетно са потребном радном скелом.
Спуштени плафон од  ПП гипс картонских плоча
ПРИЗЕМЉЕ
- плафон 
	



















м2
	



















113,98
	
	

	16.2
	монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон
Набавка и монтажа  спуштених плафона од  монолитних влагоотпорних гипскартонских плоча, дебљина  плоча износи 1,25цм. Плоче се причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од УД и ЦД профила дебљине 0,6мм. Подконструкција се састоји од носећих и монтажних профила ЦД 60/27x0.6мм. Примарни ЦД 60x27x0,6 мм профили на сваких 90цм, секундарни ЦД 60x27x0,6мм у ортогоналном правцу на сваких 40-50цм. Спој плафона са зидом извести са упуштеном спојницом - "фуга са сенком". Ивицу спојнице обрадити-ојачати с алуминијумском ивичном лајсном 25x13мм.  Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2.
 Радити у свему по пројекту и упутству произвођача.
Позиција обухвата:
 - бандажирање спојева  гипскартонских плоча и припрему за молерско-фарбарске радове
 - формирање свих отвора за расвету, вентилацију и др. Плафон спустити на висину према пројекту, мерено од међуспратне конструкције. Уградне светиљке и вентилациона опрема морају бити качени посебно. У свему осталом важе одредбе општих услова.
Јединачном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за монтажу светиљки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати као и додатна ојачања за качење разних елемената у складу са пројектом. Извести у свему према прописима за ову врсту радова. 
Обрачун по м2, све комплетно са потребном радном скелом.
монолитни влагоотпорни ГК спуштени плафон
ПРИЗЕМЉЕ
- плафон 
	















m2
	
















6,14

	
	

	16.3
	Каскаде у спуштеним плафонима
Набавка, израда и монтажа каскада од гипс-картонских плоча д = 12.5мм рачунске ширине до 50 цм. Плоче се причвршћују допуштеним вијцима на потконструкцију од УД и ЦД профила дебљине 0,6мм. Подконструкција се састоји од носећих и монтажних профила ЦД 60/27мм. Спој плафона са зидом извести са упуштеном спојницом - "фуга са сенком". Ивицу спојнице обрадити-ојачати с алуминијумском ивичном лајсном 25x13мм.  Обрада спојева ГК плоча у квалитету Q2. Радити у свему по пројекту и упутству произвођача.
Плоче се монтирају и украјају према пројекту ентеријера. У цену укалкулисати формирање фризова, денивелација и осталих ентеријерских елемената.
Јединичном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона што се неће посебно плаћати.
Обрачун по м' комплет изведене позиције по опису, са подконструкцијом и са потребном радном скелом.
Каскаде у спуштеним плафонима
Објекат 
- приземље
	










м1
	










65,23
	
	

	         
16-СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО

	

	17.
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	17.1
	Фасадна опека
Набавка материјала, транспорт и израда фасадне облоге од фасадне опеке типа као Feldhausklinker Brick K663 NF
Уградња према упутству произвођача у свему према систему који је декларисан гаранцијом. Захтеване карактеристике:
Декларисана чврстоћа на притисак, 20 N/mm2
Димензије: категорија толеранције T2
Димензије: категорија распона R1
Димензиона стабилност 0,04 mm/m
Снага споја (малтер) 0,15 N/mm2 (0,30 N/mm2)
Реакција на пожар Euroclass A1 (TOC < 0,1%)
Упијање воде <= 15% (m/md)
индекс водене апсорције <4,5 min
коефицинет проаска водене паре 5/10 (EN 1745)
Нето тежина1720 kg/m3 (D1)
Бруто тежина 1610 kg/m3 (D1)
Коефицијент топлотне проводљивости 0,55 W/m.K
Смрзавање F2
Обрачун по м2 фасдане облоге са свим фазонским комадима, листелама, угаоним комадима и другим прибором до потпуне завршености позиције без допунских радова.
Тон фасаде према тон карти из пројекта
Облога зидова 
- Објекат
	






















м2
	






















245,59
	
	

	17.2
	Контактна фасада
	
	
	
	

	
	Набавка материјала, транспорт и израда контактне фасаде преко перетходно постављених плоча термоизолације што је посебно обрачунато.
1. фазом дефинисано наношење висококвалитетног цементног лепка са мрежицом преко термоизолације (тврде плоче минералне вуне посебно обрачунате). У свеж слој лепка поставити стаклену мрежицу 160г/м2 као ојачање.
Радити у свему према упутству произвођача. У цену урачунати и постављане угаоних мрежица са ојачањем ради правилног дефинисања отвора. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.
2 фазом дефинисана обрада фасаде силикатно фасадним малтером преко висококвалитетног лепка са мрежицом д=0,5 цм.
Радити у свему према упутству произвођача. Фасадне површине пре наношења малтера третирати одговарајућим прајмером за адхезију фасадних малтера.
Фасадни силикатни малтер мора бити класе горивости А2 с1 д1 (уз достављање одговарајућих сертификата о испитивању реакција на пожар).
Ценом обухватити: лепак, мрежице, прајмер, фасадни малтер и прајмер. Обрачун по  м2, комплет према опису. 
Сокла објекта
Објекат
- приземље
	











м2
	











41,01
	
	

	17.3
	Облога кибиц фенстера аквапанелом
Облога с челичном потконструкцијом од поцинкованих  ЦW50 профила учвршћени АКВАПАНЕЛ, према детаљу из пројекта.
Обрада спојева у свему према упутству произвођача система. Качење поцинковане подконструкције на челичну подконструкцију обрачунату посебном позицијом браварских радова.
- приземље
	



м2
	



27,00
	
	

	17.4
	Фасадна скела
Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа по завршеном послу фасдне рамовске скеле.
Скела од префабрикованих челичних рамова, са подницама од алуминијумских талпи. Скела мора имати рукохват - ограду, ногохват у свему према проејкту скеле што је обавеза извођача. 
Скела мора имати атест, као и потврду о испитаном уземљењу за време извођења радова. Скела мора бити уземљена на  начин прописан елаборатом заштите на раду. Обрачун по м2 скеле.
Скела не сме бити одобрена за коришћење без сагласности надзорног органа и коментара пројектанта констуркције на пројекат скеле.
	








м2
	








234,90
	
	

	
17-УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

	

	18.
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	18.1
	Набавка и постављање бусена са травом
Са постојећих површина скинути стерилну земљу у слоју дебљине 5цм. Довести, разастрети и уваљати хумусне земље у слоју дебљине 5цм. Поставити бусен са травом, озваљати га и причврстити. Фуге између блокова бусена попунити земљом са мало травнатог семена. Траву редовно заливати и први пут ручно косити. Обрачун по м2.
травнате површине испред и око објекта
	




м2
	




289,90
	
	

	18.2
	Завршно чишћење  
Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун по м2  нето површине.
	
м2
	
110
	
	

	18.3
	Ознаке заједничких просторија
Набавити и монтирати на вратима заједничких просторија натписе са наменом у свему према детаљима и упутству пројектанта. Ознаке облика и димензија према детаљу, причврстити за врата. Обрачун по комаду комплет монтираних ознака.
	

ком
	

4
	
	

	18.4
	Кућни број
Набавити и монтирати на фасади кућне бројеве - пиктограми за обележавање објекта, облика и димензија у свему према детаљима и упутству пројектанта ентеријера. Кућне бројеве причвстити шрафовима од нерђајућег челика са поклопним капама и типловима. Обрачун по комаду комплет монтираног кућног броја.
	


ком
	


1
	
	

	18.5
	Натпис са називом улице
Набавити и монтирати на фасади натписе са називом улице облика и димензија у свему према детаљима и упутству локалног комуналног предузећа. Натписе причвстити шрафовима од нерђајућег челика са поклопним капама и типловима. Обрачун по комаду комплет монтираног назива улице.
	


ком
	


1
	
	

	18.6
	Отирач за ноге
Набавка, транспорт и уградња уградног отирача за ноге на улазним вратима објекта Б у ветробрану.
Алуминијумски отирачи за ноге испуна Отирач у комбинацији гума-текстил са АЛУ рамом. Уградни отирачи за ноге – дубина 22-24мм
	


м2
	


5,50
	
	

	18.7
	Садња листопадних садница
На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 0,50 м. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње садница затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг по садници. Након обављене садње саднице оцанковати и добро залити. Обрачун по комаду
	



ком
	



1
	
	

	
18-РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО

	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1
	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
	
	
	
	

	2
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	3
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	4
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	5
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	6
	МОНТАЖНЕ ПРЕГРАДЕ и ОБЛОГЕ
	
	
	
	

	7
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	8
	ТЕСАРАСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	9
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	10
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ
	
	
	
	

	11
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	12
	АЛУМИНАРИЈА
	
	
	
	

	13
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	14
	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	15
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ и ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	16
	СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ
	
	
	
	

	17
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	18
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	
	
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:

	
	
	
	

	
	    МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	
	
	
	

	
	ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
	
	
	
	

	1
	Спољашња јединица
	
	
	
	

	
	Мулти В мини (ВРФ) спољашња јединица у изведби аеро-термалне топлотне пумпе са уграђеним херметичким компресорима и измењивачем. Произвођача "LG"- Ј. Кореа или слично истих карактеристика.
Напомена : Спољна јединица мулти система монтира се на плато иза објекта, на висини од 3.5м испод унутрашњих јединица.
	
	
	
	

	1.1.
	ARUN40LS2A
	ком
	1
	
	

	
	Јединица омогућава спајање до 6 унутрашњих јединица.
	
	
	
	

	
	Техничке карактеристике:
	
	
	
	

	
	Qh укупно = 12,1 kW
	
	
	
	

	
	Прикључна снага:
	
	
	
	

	
	N укупно = 2,8 kW / 3/380-415 V/ 50 Hz
	
	
	
	

	
	COP: 4,32 (100% оптерећења)
	
	
	
	

	
	Tv = 35°C ST
	
	
	
	

	
	Tp = 27°C ST, 46%RH
	
	
	
	

	
	Qg укупно = 12,5 kW
	
	
	
	

	
	N укупно = 2,9 kW / 3/380-415 V/ 50 Hz
	
	
	
	

	
	COP: 4,31 (100% оптерећења)
	
	
	
	

	
	Tv= 7°C ST
	
	
	
	

	
	Tp = 20°C ST
	
	
	
	

	
	Радно подручје: грејање: od -18° do 18°C
	
	
	
	

	
	Радно подручје: хлађење: od -10° do 48°C
	
	
	
	

	
	Ниво звучног притиска: 56 dB(A) на удаљености 1m од јединице
	
	
	
	

	
	Димензије укупно:
	
	
	
	

	
	ШxВxД (mm) = 950x1380x330
	
	
	
	

	
	Тежина укупно: 107 kg
	
	
	
	

	2.
	Унутрашње јединице
Унутрашње јединице мулти В (ВРФ) система касетне изведбе (беле боје ).
	
	
	
	

	2.1.
	ARNU05GTRC2 - касетна јединица
	ком
	2
	
	

	
	Qh = 1,6 kW
	
	
	
	

	
	Tv = 35°C
	
	
	
	

	
	Tp = 27°C ST, 19°C VT
	
	
	
	

	
	Qg = 1,8 kW
	
	
	
	

	
	Tv= 7°C ST
	
	
	
	

	
	Tp = 20°C ST
	
	
	
	

	
	VZ =450/396 m3/h
	
	
	
	

	
	N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz
	
	
	
	

	
	Димензије: ШxВxД (mm) = 570x214x570
	
	
	
	

	
	Тежина: 13,1 kg
	
	
	
	

	
	Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700
	
	
	
	

	
	Тежина панела: 3 kg
	
	
	
	

	
	Фреон: R-410A
	
	
	
	

	
	Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 27/26 dB(A) на удаљености 1,5 m од јединице:
	
	
	
	

	2.2.
	ARNU12GTRC2 - касетна јединица
	ком
	3
	
	

	
	Qh = 3,6 kW
	
	
	
	

	
	Tv = 35°C
	
	
	
	

	
	Tp = 27°C ST, 19°C VT
	
	
	
	

	
	Qg = 4,0 kW
	
	
	
	

	
	Tv= 7°C ST
	
	
	
	

	
	Tp = 20°C ST
	
	
	
	

	
	VZ =522/420 m3/h
	
	
	
	

	
	N = 30 W - 1/220-240 V/ 50 Hz
	
	
	
	

	
	Димензије: ШxВxД (mm) = 570x214x570
	
	
	
	

	
	Тежина:14,2 kg
	
	
	
	

	
	Димензије панела: ШxВxД (mm) = 700x22x700
	
	
	
	

	
	Тежина панела: 3 kg
	
	
	
	

	
	Фреон: R-410A
	
	
	
	

	
	Ниво звучног притиска: стандард / нижа брзина 30/27 dB(A) на удаљености 1,5 m од јединице:
	
	
	
	

	3.
	Регулација и управљање
	
	
	
	

	3.1.
	PQRCVSL0QW (УJ)
Испорука и монтажа ожиченог централног контролера за управљање унутрашњим јединицама, са LCD интерфејсом, произвођач "LG"-Ј. Кореа или сл. истих карактеристика

	
ком
	
5
	
	

	3.2.
	PREMTB100 (СJ)
Испорука и монтажа ожиченог централног контролера за управљање спољном јединицом, са LCD интерфејсом, произвођач "LG"-Ј. Кореа или сл. истих карактеристика
	


ком
	


1
	
	

	4.
	Цевни развод и пуштање у погон
Изоловани бакарни спојни елементи за развод флуида R-410A за гасну и течну фазу, укључујући редукције (2 комада по комплету: гасна + течна фаза), као производ "LG" :
	
	
	
	

	4.1.
	Бакарне цеви за гасну и течну фазу расхладног флуида, са свим материјалом за монтажу и везу спољне и унутрашњих јединица система, у комплету са полиетиленском изолацијом са парном браном класе Б1.
Ø6.35 mm
Ø9.52 mm
Ø12.7 mm
Ø15.9 mm
	


м
м
м
м
	


25
17
25
17
	
	

	5
	Испорука и монтажа комуникационог кабла LY-CY 4x0.75 између спољне и унутрашњих јединица, као и за централну контролу.
	м
	195
	
	

	6.
	Испорука и монтажа међувезног кабла N2XH 5x1.5mm2 између спољне и унутрашњих јединица.
	м
	250
	
	

	7.
	Испорука и допуна фреона R410A за гасну и течну фазу ВРФ система.
	кг
	6
	
	

	8.
	Y-Рачве: ARBLN01621
Испорука и уградња Y-рачве за двоцевни систем Мулти В мини ВРФ, производ "LG" -Ј. Кореа или сл. истих карактеристика
	

ком
	

4
	
	

	9.
	Испорука и монтажа PVC "NIBCO" цеви за одвод кондензата из унутрашњих и спољних јединица, комплет са фитингом и материјалом за качење и спајање. Следећих димензија:
Ø25 mm (унутрашњи пречник цеви)
Ø32 mm (унутрашњи пречник цеви)
	

м
м
	

30
12
	
	

	10.
	Испорука и уградња електро радијатора за грејање тоалета у простору. Електро радијатори имају регулацију температуре преко подесивог термостата. Производ "BOSCH" - Немачка или сл. истих карактеристика:
тип : TRONIC 1000 EC 500-1
ел. снаге: 500W
1~/50Hz/220V
	


ком
	


4
	
	

	
	ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.
	Припремни радови, који обухватају :
	паушално
	
	
	

	
	провера синхронизованости пројекта са осталим инсталацијама и усклађивање свих радова у току извођења
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Завршни радови, који обухватају :
	паушално
	
	
	

	
	проба кондезне инсталације на хидраулички притисак
	
	
	
	

	
	проба фреонске инсталације на хидраулички притисак
	
	
	
	

	
	прибављање атеста о нивоу буке у просторијама
	
	
	
	

	
	испитивање функционалности комплетних кругова аутоматике
	
	
	
	

	
	мерење термотехничких параметара од стране овлашћеног лица са израдом записника и чек листе
	
	
	
	

	
	израда упутства за руковање и одржавање
	
	
	
	

	
	израда пројекта изведеног стања
	
	
	
	

	
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:
	
	
	
	



	НAПAJAНJE OБJEКTA:
	

	1 .
	Испoрукa мaтeриjaлa и пoлaгaњe нaпojнoг кaблa сa пoвeзивaњeм нa oбa крaja oд мeрнoг oрмaнa OMM дo рaзвoднe тaблe oбjeктa РT. Кaбaл je типa X00/O 4x16мм и пoлaжe сe у вayдуху И дeлoм у цeви у зиду испoд мaлтeрa. 
	


м
	


30
	
	

	2 .
	Испoрукa и мoнтaжa крoвнoг нoсaчa кaблa (кoнзoлe).
	кoм
	1
	
	

	3 .
	Испoрукa мaтeриjaлa и пoлaгaњe узeмљивaчкoг кaблa сa пoвeзивaњeм нa oбa крaja oд СИП дo РT oбjeктa. Кaбaл je типa П/Ф 1x16мм и пoлaжe сe у зиду испoд мaлтeрa. 
	

м
	

4
	
	

	УКУПНO НAПAJAЊE OБJEКTA:

	

	Б. OРMAНИ И РAЗВOДНE TAБЛE:
	

	1 .
	Испoрукa и угрaдњa типскe трoрeднe рaзвoднe тaблe РT зa 38 oсигурaчa, изрaђeнe oд сaмoгaсивoг плaстичнoг мaтeриjaлa прeдвиђeнa зa мoнтaжу у зид. Oнa сaдржи 1 ЗУДС 40A/300мA 3п+Н, 25 aутoмaтских oсигурaчa AO Б16A, 5 aутoмaтскa oсигурaчa AO Б10A .
	


кoм
	


1
	
	

	УКУПНO MEРНИ OРMAН И РAЗВOДНE TAБЛE:
	

	Ц. ИНСTAЛAЦИJE УTИЧНИЦA И РAСВETE:
	

	1 .
	Испoрукa и пoлaгaњe фaбрички изрaђeних кaблoвских рeгaлa, прeмa трaсaмa у грaфичкoj дoкумeнтaциjи нa висини 3,2м. Сви eлeмeнти мoрajу бити пoцинкoвaни. Рeгaлe причврстити зa тaвaницу или зид. Цeнa oбухвaтa и eлeмeнтe зa пoвeзивaњe, скрeтaњe, држaчe, кoнзoлe, ситaн мaтeриjaл, усaглaшaвaњe трaсe сa трaсaмa oстaлих инстaлaциja.
	
	
	
	

	
	ПНК 100мм
	м
	13
	
	

	
	ПНК 50мм
	м
	18
	
	

	2 .
	Испoрукa и плaгaњe у зиду испoд мaлтeрa ПВЦ цeви зa eлeктрoeнeргeтскe инстaлaциje:
	
	
	
	

	
	фи 16мм
	м
	250
	
	

	
	фи 50мм
	м
	10
	
	

	3.
	Испoрукa и  пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 3x1,5мм зa инстaлaциjу oбичнoг, сeриjскoг и нaизмeничнoг сиjaличнoг мeстa у oбjeкту. Кaбaл сe пoлaжe дeлoм пo нoсaчу кaблoвa, дeлoм у цeви испoд мaлтeрa у зиду. У цeну je урaчунaт кaбaл, њeгoвo пoлaгaњe сa свим пoтрeбним пoвeзивaњeм и рaзвoдним кутиjaмa фи 78. Прoсeчнa дужинa пo сиjaличнoм мeсту je 7м.
	



кoм
	




27
	
	

	4 .
	Испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 3x1,5мм зa инстaлaциjу прoтивпaничнe рaсвeтe у oбjeкту. Кaбaл сe пoлaжe дeлoм пo нoсaчу кaблoвa, дeлoм у цeви испoд мaлтeрa у зиду. У цeну je урaчунaт кaбaл, њeгoвo пoлaгaњe сa свим пoтрeбним пoвeзивaњeм и рaзвoдним кутиjaмa фи 78. Прoсeчнa дужинa пo сиjaличнoм мeсту je 8м.
	



кoм
	




7
	
	

	5 .
	Испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 3x1,5мм зa пoвeзивaњe прeкидaчa. Кaбaл сe пoлaжe у цeви испoд мaлтeрa сa свим пoтрeбним пoвeзивaњeм. Прoсeчнa дужинa инстaлaциje je 3 м.
	

кoм
	


11
	
	

	6 .
	Испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 3x2,5мм зa инстaлaциjу шукo ИИ утичницa. Кaбaл сe пoлaжe испoд мaлтeрa сa свим пoтрeбним пoвeзивaњeм и рaзвoдним кутиjaмa фи 78. Прoсeчнa дужинa инстaлaциje je 8м.
	

кoм
	


33
	
	

	7 .
	Испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 5x2,5мм зa нaпajaњe спoљaшњe jeдиницe климe. Кaбaл сe пoлaжe дeлoм пo нoсaчу кaблoвa, дeлoм у цeви испoд мaлтeрa. У цeну je урaчунaт кaбaл, њeгoвo пoлaгaњe и пoвeзивaњe нa oбa крaja. Прoсeчнa дужинa je 15м.
	


кoм
	



1
	
	

	8 .
	Испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 3x2,5мм зa нaпajaњe унутрaшњих jeдиницa климe. Кaбaл сe пoлaжe дeлoм пo нoсaчу кaблoвa, дeлoм у цeви испoд мaлтeрa. У цeну je урaчунaт кaбaл, њeгoвo пoлaгaњe и пoвeзивaњe нa oбa крaja сa пoтрeбним рaзвoдним кутиjaмa. Прoсeчнa дужинa je 8м.
	


кoм
	



5
	
	

	9 .
	Испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 3x2,5мм зa нaпajaњe вaздушнe зaвeсe. Кaбaл сe пoлaжe дeлoм пo нoсaчу кaблoвa, дeлoм у цeви испoд мaлтeрa. У цeну je урaчунaт кaбaл, њeгoвo пoлaгaњe и пoвeзивaњe нa oбa крaja. Прoсeчнa дужинa je 6м.
	

кoм
	


5
	
	

	10 .
	Испoрукa и пoлaгaњe прoвoдникa Н2XХ-J 3x2,5мм зa нaпajaњe РAЦК oрмaрa. Кaбaл сe пoлaжe дeлoм пo нoсaчу кaблoвa, дeлoм у цeви испoд мaлтeрa. У цeну je урaчунaт кaбaл, њeгoвo пoлaгaњe и пoвeзивaњe нa oбa крaja. Прoсeчнa дужинa je 15м.
	

кoм
	


1
	
	

	11 .
	Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe мoдулaрних утичницa и прeкидaчa сa кoмплeтним прибoрoм зa мoнтaжу:
	
	
	
	

	
	2M угрaднa кутиja сa нoсaчeм мoдулa и oдгoвaрajућoм мaскoм зa 1 мoдул
	кoм
	5
	
	

	
	2M угрaднa кутиja сa нoсaчeм мoдулa и oдгoвaрajућoм мaскoм
	кoм
	27
	
	

	
	4M угрaднa кутиja сa нoсaчeм мoдулa и oдгoвaрajућoм мaскoм
	кoм
	5
	
	

	
	7M угрaднa кутиja сa нoсaчeм мoдулa и oдгoвaрajућoм мaскoм
	кoм
	14
	
	

	
	2M шукo утичницa
	кoм
	41
	
	

	
	2M шукo утичницa сa пoклoпцeм
	кoм
	4
	
	

	
	1M oбичaн прeкидaч
	кoм
	15
	
	

	
	1M нaизмeнични прeкидaч
	кoм
	2
	
	

	
	1M РJ45 кoмуникaциoнa утичницa
	кoм
	14
	
	

	
	1M слeпи мoдул-пoклoпaц
	кoм
	14
	
	

	12 .
	Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe слeдeћих свeтиљки у oбjeкту:
Пoнудoм oбухвaтити нaбaвку, испoруку и мoнтaжу свeтиљки сa свим пoтрeбним мoнтaжним и инстaлaциoним прибoрoм, кao и пoтрeбним извoримa свeтлoсти (сиjaлицaмa) и нaпajaњeм.
	
	
	
	

	
	Свeтиљкa тип С1 - Угрaднa ЛEД чeтвртaстa свeтиљкa, димeнзиja 1200x300мм, тип БУЦК AРЦO ДЛM2 или eквивaлeнтнa, слeдeћих кaрaктeристикa:
- Кућиштe свeтиљкe je изрaђeнo oд чeличнoг лимa дeбљинe минимум 0.6мм сa мoгућнoшћу угрaдњe у плaфoн.
- Зaвршнa oбрaдa je плaстификaциja eлeктрoстaтичким нaнoшeњeм бoje у прaху. Зaвршнa бoja je бeлa oтпoрнa нa УВ.
- Oгрaничeњe бљeштaњa УГР<16, дoк je угao oдсeцaњa снoпa нa 65° Л<200цд/м2.
- Eфикaснoст ЛEД мoдулa je минимум 155лм/W дoк укупaн свeтлoсни флукс извoрa нe смe дa будe мaњи oд 3600лм. 
- Укупнa инстaлисaнa снaгa свeтиљкe je мaксимaлних 28W.
- Teмпeрaтурa бoje: 4000К.
- Индeкс рeпрoдукциje бoje ЦРИ≥80.
- Пoсeдуje зaштиту oд крaткoг спoja и зaштиту oд прeкoмeрнe тeмпeрaтурe.
- цoсφ≥0.95.
- Живoтни вeк ЛEД мoдул: >60 000х (Л80Б10).
- Стeпeн ИП зaштитe прeмa испитивaњу СРПС EН 60598-1 мoрa бити минимум ИП20.
- Свeтиљкa je усклaђeнe сa eврoпским дирeктивaмa кoje вaжe зa прoизвoдe ЛВД, Рoхс, EрП и пoсeдуje ЦE знaк. Прoизвoђaч мoрa дa пoсeдуje сeртификaт ИСO9001 и ИСO14001.
	















кoм
	















12
	
	

	
	Свeтиљкa тип С2 - Угрaднa ЛEД чeтвртaстa свeтиљкa, димeнзиja 1200x300мм, тип БУЦК AРЦO ДЛM2 или eквивaлeнтнa, слeдeћих кaрaктeристикa:
- Кућиштe свeтиљкe je изрaђeнo oд чeличнoг лимa дeбљинe минимум 0.6мм сa мoгућнoшћу угрaдњe у плaфoн.
- Зaвршнa oбрaдa je плaстификaциja eлeктрoстaтичким нaнoшeњeм бoje у прaху. Зaвршнa бoja je бeлa oтпoрнa нa УВ.
- Oгрaничeњe бљeштaњa УГР<16, дoк je угao oдсeцaњa снoпa нa 65° Л<200цд/м2.
- Eфикaснoст ЛEД мoдулa je минимум 144лм/W дoк укупaн свeтлoсни флукс извoрa нe смe дa будe мaњи oд 4900лм. 
- Укупнa инстaлисaнa снaгa свeтиљкe je мaксимaлних 38W.
- Teмпeрaтурa бoje: 4000К.
- Индeкс рeпрoдукциje бoje ЦРИ≥80.
- Пoсeдуje зaштиту oд крaткoг спoja и зaштиту oд прeкoмeрнe тeмпeрaтурe.
- цoсφ≥0.95.
- Живoтни вeк ЛEД мoдул: >60 000х (Л80Б10).
- Стeпeн ИП зaштитe прeмa испитивaњу СРПС EН 60598-1 мoрa бити минимум ИП20.
- Свeтиљкa je усклaђeнe сa eврoпским дирeктивaмa кoje вaжe зa прoизвoдe ЛВД, Рoхс, EрП и пoсeдуje ЦE знaк. Прoизвoђaч мoрa дa пoсeдуje сeртификaт ИСO9001 и ИСO14001.
	

















кoм
	


















6
	
	

	
	Свeтиљкa тип С3 - Угрaднa ЛEД oкруглa свeтиљкa, прeчникa 118мм, тип БУЦК дowнлигхтeр Примe К Р или eквивaлeнтнa, слeдeћих кaрaктeристикa:
- Кућиштe aлуминиjумa ливeнoг пoд притискoм. 
- Зaвршнa oбрaдa je плaстификaциja eлeктрoстaтичким нaнoшeњeм бoje у прaху. Зaвршнa бoja je бeлa oтпoрнa нa УВ.
- Дуфузoр oд пeскирaнoг стaклa.
- Свeтиљкa сe испoручуje сa стaндaрдним прибoрoм зa мoнтaжу у плaфoн.
- Свeтиљкa je oвaлнoг oбликa прeчникa 118мм и ширинe 59.6мм (+/-5%).
- Укупнa снaгa свeтиљкe мoрa дa будe мaксимaлних 15W дoк je флукс минимум 1150лм.
- фaктoр снaгe ≥ 0.95.
- Teмпeрaтурa бoje: 4000К.
- Индeкс рeпрoдукциje бoje ЦРИ≥80. 
- Живoтни вeк ЛEД мoдул: >50 000х (Л70Б50).
- Стeпeн ИП зaштитe прeмa испитивaњу СРПС EН 60598-1 мoрa бити минимум ИП44/ИП20 (сa дoњe стрaнe/сa гoрњe стрaнe). 
- Свeтиљкa je усклaђeнe сa eврoпским дирeктивaмa кoje вaжe зa прoизвoдe ЛВД, Рoхс, EрП и пoсeдуje ЦE знaк. Прoизвoђaч мoрa дa пoсeдуje сeртификaтe ИСO9001 и ИСO14001.
	
















кoм
	
















6
	
	

	
	Свeтиљкa тип С4 - Нaдгрaднa кoмпaктнa oвaлнa вoдoдихтoвaнa свeтиљкa сличнa типу Toртугa ЛEД или eквивaлeнтнa, слeдeћих кaрaктeристикa:
- Кућиштe je oд вaндaл oтпoрнoг, сaмoгaсивoг пoликaрбoнaтa. Дифузoр je тaкoђe вaндaл oтпoрaн, зaсeњeн сa рeдукциjoм бљeштaњa oд пoликaрбoнaтa.
- Свeтиљкa сe испoручуje сa стaндaрдним прибoрoм зa мoнтaжу нa плaфoн.
- Свeтиљкa je oвaлнoг oбликa прeчникa 305мм и ширинe 83мм (+/-10%).
- Укупнa снaгa свeтиљкe je мaксимaлних 17W дoк je флукс минимум 1300лм.
- фaктoр снaгe ≥ 0.9.
- Teмпeрaтурa бoje: 4000К.
- Индeкс рeпрoдукциje бoje ЦРИ≥80.
- Живoтни вeк ЛEД мoдул: >30 000х (Л70Б50).
- Стeпeн ИП зaштитe прeмa испитивaњу СРПС EН 60598-1 je ИП54.
- Свeтиљкa je усклaђeнe сa eврoпским дирeктивaмa кoje вaжe зa прoизвoдe ЛВД, Рoхс, EрП и пoсeдуje ЦE знaк.
	











кoм
	











3
	
	

	
	Прoтивпaничнa ЛEД свeтиљкa зa угрaдњу у или нa плaфoн. Свeтиљкa je димeнзиja 350X134X35 мм. У свeтиљку су угрaђeнa 12 лeд мoдулa, укупнoг флуксa 85 лм, свeтиљкa je у припрaвнoм спojу сa сoпствeнoм aку-бaтeриja 3,6В 1Aх зa aутoнoмни рaд oд 3 сaтa. Свeтиљкa je изрaђeнa у зaштити ИП40 сa дoдaтним пoкaзивaчeм прaвцa СП-114. зa прaвaц крeтaњa, сличнo типу Eлмaт Oлyмпиa eлeцтрoницс ГР-310/12Л/180. 
	



кoм
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	13 .
	Ситaн нeспeцифицирaн мaтeриjaл.
	пaушaлнo
	
	
	

	14 .
	Зaвршнa мeрeњa и испитивaњa инстaлaциja сa свим тeстимa.
	пaушaлнo
	
	
	

	УКУПНO ИНСTAЛAЦИJE У OБJEКTУ:
	

	Д. TEMEЉНИ УЗEMЉИВAЧ И ГРOMOБРAНКE ИНСTAЛAЦИJE
	

	1 .
	Испoрукa трaкe ФeЗн 25x4мм зa изрaду тeмeљнoг узeмљивaчa.
	м
	50
	
	

	2 .
	Испoрукa и угрaдњa укрсних кoмaдa у тeмeљу oбjeктa зa спajaњe трaкe и изрaду извoдa зa грoмoбрaнскe спустeвe, узeмљeњe oрмaнa у свeму прeмa цртeжу.
	кoм
	5
	
	

	3 .
	Испoрукa и изрaдa извoдa трaкoм ФeЗн 25x4мм сa тeмeљнoг узeмљивaћa зa грoмoбрaнскe спустeвe. Прoсeчнa дужинa извoдa je 3м.
	кoм
	4
	
	

	4 .
	Испoрукa и изрaдa извoдa трaкoм ФeЗн 25x4мм сa тeмeљнoг узeмљивaћa зa узeмљeњe СИП-a. Прoсeчнa дужинa извoдa je 2м.
	кoм
	1
	
	

	5 .
	Испoрукa трaкe ФeЗн 20x3мм зa изрaду грoмoбрaнскoг спустa пoлoжeну испoд мaлтeрa дo крoвa. Прoсeчнa дужинa спустa je 3м. У цeну je урaчунaтa ФeЗн трaкa и њeнo пoлгaњe испoд мaлтeрa.
	кoм
	4
	
	

	6 .
	Испoрукa и пoлaгaњe трaкe ФeЗн 20x3мм зa изрaду прихвaтнoг грoмoбрaнскoг систeмa нa крoву oбjeктa. Tрaкe сe пoлaжe нa крoвним нoсaчимa пoстaвљeних нa свaких 0,8м. У цeну je урaчунaтa ФeЗн трaкa, крoвни нoсaчи и њeнo пoлaгaњe пo крoву.
	м
	70
	
	

	7 .
	Испoрукa и угрaдњa укрсних кoмaдa нa крoву oбjeктa зa спajaњe трaкe, у свeму прeмa цртeжу.
	кoм
	8
	
	

	8 .
	Испoрукa и угрaдњa мeрнo рaздвojнe кутиje у фaсaди oбjeктa.
	кoм
	4
	
	

	9 .
	Испoрукa и изрaдa мeрнo рaздвojнoг мeстa у кутиjи прeклoпнo сa двa зaвртњa.
	кoм.
	4
	
	

	10 .
	Испитивaњe гaлвaнскe пoвeзaнoсти мeтaлних мaсa и узeмљeњa грoмoбрaнских инстaлaциja и издaвaњe aтeстa.
	пaушaлнo
	
	
	

	УКУПНO TEMEЉНИ УЗEMЉИВAЧ И ГРOMOБРAНКE ИНСTAЛAЦИJE:
	

	E. TT И РAЧУНAРСКE ИНСTAЛAЦИJE:
	

	A. TT ПРИВOД:

	

	1 .
	Искoп рoвa дубинe 0,8м и штиринe 0,6м у зeмљишту трeћe кaтeгoриje зa пoлaгaњe двe ПE цeви фи 50мм. У цeну су урaчунaти и пoлaгaњe цeви, зaсипaњe првo ситним пeскoм и зaтрпaвaњe рoвa.
	м
	3
	
	

	2 .
	Испoрукa и плaгaњe у припрмљeн рoв ПE цeви:
	
	
	
	

	
	фи 50мм
	м
	6
	
	

	3 .
	Испoрукa и мoнтaжa прикључнe кутиje зa TT кaблoвe, изрaђeнa прeмa тeхничким услoвимa ЗJПTT oд тeхничкoг мaтeриjaлa AБС, УВ стaбилнa, сaмoгaсивoст ВO прeмa стaндaрду УЛ-94. Кaпaцитeт прикjучних кутиja je 6x2 сa рeглeтaмa сa кoнeктoрским eлeмeнтимa, угрaђуjу сe нa зид. 
	


кoм
	


1
	
	

	4 .
	Испoрукa и мoнтaжa зaвршнe oптичкe кутиje, изрaђeнa прeмa тeхничким услoвимa ЗJПTT oд тeхничкoг мaтeриjaлa AБС, УВ стaбилнa и сaмoгaсивa ВO прeмa стaндaрду УЛ-94. Кaпaцитeт je 6 oптичких влaкaнa сa нoсaчимa aдaптeрa типa: СЦ- симплex, E2000, ФЦ, СT и ЛЦ. , угрaђуjу сe нa зид. 
	


кoм
	



1
	
	

	Б. УНУTРAШЊE TT ИНСTAЛAЦИJE:
	

	1 .
	Испoрукa и угрaдњa нaзиднoг 9У/19" РAЦК oрмaрa зa смeштaj тeлeкoмуникaциoнe и TВ oпрeмe. Oрмaр je димeнзиja 600x450x500мм, сa стaклeним врaтимa и брaвoм. У oрмaр сe угрaђуje пaтцх пaнeл 19"/1У сa 24 РJ-45 УTП кaт. 6, 230В рaзвoдни ПДУ пaнeл 19"/1У сa 6 утичних мeстa и jeднa пoлицa.
	
	
	
	

	2 .
	Испoрукa и плaгaњe у зиду испoд мaлтeрa ПВЦ цeви зa инстaлaциje слaбe струje:
	кoм
	1
	
	

	
	фи 16мм
	м
	120
	
	

	
	фи 32мм
	м
	10
	
	

	3 .
	Испoрукa и прoвлaчeњe крoз прeтхoднo пoлoжeнe ПВЦ цeви, пoзициja 2, кoмуникaциoнoг кaблa:
	
	
	
	

	
	ФO 4Ф 9/125, СM, ЛСЗХ
	м
	25
	
	

	
	J-Х(Ст)Х 4x2x0,8мм
	м
	25
	
	

	
	ФTП цaт6
	м
	208
	
	

	4 .
	Зaвршнa мeрeњa и испитивaњa инстaлaциja
	пaушaлнo
	
	
	

	5 .
	Ситaн нeспeцифицирaни мaтeриjaл.
	пaушaлнo
	
	
	

	УКУПНO ПTT И TВ ИНСTAЛAЦИJE:
	

	  ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
	

	A.
	ВОДОВОД
	 
	 
	 
	

	A.1
	СПОЉНИ ВОДОВОД
	 
	 
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА
	 
	 
	 
	

	 
	Пре извођења пројектованих радова на изградњи инсталација водовода за објекат извршити обележавање снимање трасе доводног цевовода за санитарну воду од објекта до водомерног шахта, у свему према подацима из пројекта.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	 
	 
	 
	

	 
	Водовод
	м'
	9,00
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	1
	КОМБИНОВАНИ ИСКОП РОВА
	 
	
	 
	

	 
	Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) рова у земљишту II и III категорије за полагање водоводних цеви за санитарни  цевовод, и водомерно окно, у свему према ситуацији и шеми датој у пројекту. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање одговарајућом подградом. Извођач је дужан да о свом трошку изврши и црпљење евентуалне атмосферске или подземне воде.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м3
	 
	
	 
	

	 
	- машински ископ 80%
	м3
	10,00
	 
	

	 
	- ручни ископ      20%
	м3
	2,00
	 
	

	 
	Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) рова у земљишту II и III категорије за полагање водоводних цеви за санитарни  цевовод, и водомерно окно, у свему према ситуацији и шеми датој у пројекту. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископаног материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање одговарајућом подградом. Извођач је дужан да о свом трошку изврши и црпљење евентуалне атмосферске или подземне воде.
	 
	
	 
	

	2
	ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА
	 
	
	 
	

	 
	Фино планирање дна рова за цевовод, а пре полагања водоводних цеви, у свему према котама и падовима датим у пројекту, са  тачношћу од +/-2 цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из ископа.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м²
	м2
	8,00
	 
	

	3
	НАСИПАЊЕ ПЕСКА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у ров за постељицу водоводних цеви, у слоју од 10 цм испод цеви. Насипање песка око и изнад цеви се врши до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити у слојевима дебљине до 10 цм, са подбијањем око цеви и набијањем до природне збијености.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по m³
	м3
	3,00
	 
	

	4
	ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова за цеви шљунком од коте насипа песка до коте збијене постељице испод прилаза и тротоара.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м3
	6,00
	 
	

	5
	ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА
	 
	
	 
	

	 
	Транспорт вишка материјала из ископа на депонију коју одреди Служба надзора. Обрачунска транспортна даљина до 5 км. Мерење материјала се врши у возилу.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени утовар, транспорт, истовар и разастирање истовареног материјала на депонији, као и сви припремни и претходни радови, радна снага и материјал.
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м3
	6,00
	 
	

	6
	РАЗБИЈАЊЕ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА СА ОПРАВКОМ
	 
	
	 
	

	 
	За прикључак водовода на спољну мрежу разбити постојећи тротоар а после полагања цевовода  цеви  затрпати и све довести у првобитно стање. Плаћа се све завршено по м³
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м3
	2,00
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	III.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	1
	СЛОЈ ЗА ИЗРАВНАВАЊЕ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 за израду изравнавајућег слоја дебљине д=15 цм испод доње АБ плоче водомерног шахта, у свему према плановима и котама датим у пројекту.
	 
	
	 
	

	2
	Обрачун по м³
	m3
	0,30
	 
	

	 
	ДОЊА ПЛОЧА ВОДОМЕРНОГ ШАХТА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водо-непропусни бетон) за израду доње АБ плоче водомерног шахта д=20 цм димензија 1.50 х 1.30 м,  у свему према плановима и котама датим у пројекту. Јединичном ценом позиције је обухваћена комплетна оплата, њено постављање и демонтажа, као и сви претходни и припремни радови и потребна радна снага.  
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м3
	0,40
	 
	

	3
	ЗИДОВИ ВОДОМЕРНОГ ШАХТА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водо-непропусни бетон) за израду АБ зидова водомерног шахта димензија  (1.50 х 1.30 х 1.70) м, дебљине д = 15 цм, у свему према плановима и котама датим у пројекту.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције је обухваћена двострана глатка оплата, њено постављање и демонтажа са свим потребним разупирањима, обрада радних спојница, као и сви претходни и припремни радови и потребна радна снага.  
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	m3
	1,70
	 
	

	4
	ГОРЊА ПЛОЧА ВОДОМЕРНОГ ШАХТА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водо-непропусни бетон) за израду горње АБ плоче водомерног шахта димензија 1.50 х 1.00 м, дебљине д=20 цм, у свему према плановима и котама датим у пројекту.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције је обухваћена глатка оплата са свим потребним подупирањима, њено постављање и демонтажа, као и сви претходни и припремни радови и потребна радна снага.  
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м3
	0,40
	 
	

	III.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	IV.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	 
	Напомена: Обрачун арматуре је за потребе израде овог пројекта је урађен на бази процене армирања од 100 кг/м3. Тачан обрачун ће се дати на основу детаља и одговарајућих спецификација арматуре.
	 
	
	 
	

	1
	ГЛАТКА И РЕБРАСТА АРМАТУРА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња глатке и ребрасте арматуре за уградњу у АБ плоче и зидове водомерног шахта. Арматура мора бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по кг
	 
	
	 
	

	 
	ГА 240/360 и РА 400/500
	кг
	300,00
	 
	

	2
	АРМАТУРНА МРЕЖА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматурне мреже за уградњу у АБ плоче и зидове водомерног шахта. Арматурна мрежа мора бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру. 
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по кг.
	 
	
	 
	

	 
	МАГ 500/560
	кг
	200,00
	 
	

	IV.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	V.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	1
	ПЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа водоводних ПЕ цеви и фазонских комада од полиетилена велике густине,за радне притиске до 10 бара (ПН10), класе С-8 (СДР-17), тип као WAVIN PEHD100, или одговарајуће са спојевима који се изводе фузионим чеоним заваривањем или зупчастим спојкама, за уградњу на спољне деонице водоводних мрежа за санитарну и  ПП воду и за баштенску хидрантску мрежу. Монтажу цеви вршити у свему према детаљима и техничким условима датим у пројекту, техничким условима Произвођача и упутствима Надзорне службе. По завршеној монтажи водоводну мрежу испитати на пробни притисак уз присуство Надзорног лица, а јединична цена испитивања је дата засебном позицијом.    
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	 
	 
	 
	

	 
	ПЕХД ДН25 мм, СДР17 (С-4), ПН10
	м'
	11,00
	 
	

	2
	МСД ВОДОМЕР ДН15 мм
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа импулсног, вишемлазног ВОЛТМАН водомера ДН15 мм са вертикалном турбином, тип као ITRON MSD или одговарајући, метролошке класе Б, ПН16, са екстра сувим ЕЕЦ бројчаником и ЦИБЛЕ РФ електроником (М-бус протокол) за даљинско очитавање потрошње, за монтажу у мерној групи за санитарну воду. У комплету са водомером се испоручују иследеће арматуре пречника ДН20:
	 
	
	 
	

	 
	 - пресечни вентил                          1
	 
	
	 
	

	 
	 - улазна деоница                         Л = 100 мм  
	 
	
	 
	

	 
	 - узводни усмеривач млаза           Л = 120 мм  
	 
	
	 
	

	 
	 - низводни усмеривач млаза          Л = 60 мм 
	 
	
	 
	

	 
	 - излазна деоница                        Л = 100 мм 
	 
	
	 
	

	 
	 - пресечни вентил са испустом          1               
	 
	
	 
	

	
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал.
	
	
	
	

	
	Oбрачун по ком
	
	
	
	

	 
	ДХ15, ДХ16
	ком
	1
	 
	

	2
	ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа косог хватача нечистоће са прохром ситом, са навојним спојем, ПН10, за монтажу испред водомера у мерној групи за санитарну воду. 
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	 
	
	 
	

	 
	Ø25 мм, ПН10
	ком
	1
	 
	

	3
	ЛГ ПОКЛОПАЦ  Ц250
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња ЛГ поклопаца светлог отвора Ø605 мм висине х = 110 мм, за класу саобраћајног оптерећења Ц250 (250 кН) према СРПС ЕН124, без отвора за вентилацију, са кружним рамом Ø780 мм, са PEWEPREN гуменим амортизационим улошком, тип као АCО Citytop,  рам Fix, за монтажу на горњу плочу водомерног окна или одговарајући. 
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	ком
	1
	 
	

	4
	ПЕЊАЛИЦЕ ДИН 1212
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица ДИН1212 за уградњу у водомерни шахт.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	ком
	10
	 
	

	5
	ПРИКЉУЧАК НА УЛИЧНУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа  огрлице са вентилом за набушивање са вентилом за ХДПЕ цеви ДН11о/25  телескопском уградбеном гарнитуром и уличном капом, за монтажу на прикључку на уличну водоводну мрежу.  Затварачи имају спољну и унутрашњу епокси заштиту и огледало са облогом од ЕПДМ гуме. Уградбена дужина затварача и прикључне мере прирубница су у складу са ИСО/ДИН стандардима.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	 
	
	 
	

	 
	Прикључак на уличну водоводну мрежу
	 
	
	 
	

	 
	ДН110/25, ПН10
	ком
	1
	 
	

	V.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	VI.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	

	 
	Хидрауличко испитивање монтираних спољних  деоница водовода на пробни притисак, у свему према упутствима надлежне ЈКП и техничким условима произвођача цеви, а уз обавезно присуство Надзорног лица.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	11,00
	 
	

	2
	ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
	 
	
	 
	

	 
	Испирање и дезинфекција монтиране спољне санитарне мреже у свему према техничким прописима за ову врсту радова, у трајању од мин. 3 сата, а уз обавезно присуство Надзорног лица. Хлорни раствор мора имати мин. 30 г активног хлора на 1 м³ воде. По завршеној дезинфекцији инсталацију испрати све док се из воде не изгуби мирис хлора. 
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	11,00
	 
	

	3
	БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ 
	 
	
	 
	

	 
	Бактериолошко испитивање узорака воде са прибављањем потврде о исправности узорка.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага . 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по узорку
	паушално
	1
	 
	

	4
	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР
	 
	
	 
	

	 
	Геодетско снимање изведеног стања спољне  водоводне мреже на парцели  за потребе техничке документације подземних водова и објеката. Снимак мора бити урађен од стране овлаштеног правног лица, а на основу истог Извођач радова прибавља одговарајућу потврду и копију плана снимљене мреже.   
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	9,00
	 
	

	VI.
	ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	A.1
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉНОГ ВОДОВОДА
	 
	 
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	III.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	IV.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	V.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VI.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	A.1
	СПОЉНИ ВОДОВОД УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	A.2
	УНУТРАШЊИ ВОДОВОД
	 
	 
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА
	 
	 
	 
	

	 
	Пре извођења пројектованих радова на изградњи унутрашње инсталације водовода извршити обележавање траса цевовода у објекту, у свему према подацима из пројекта.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	26,00
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	II.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	ВИШЕСЛОЈНЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ
	 
	 
	 
	

	 
	Испорука фиберглас водоводних цеви од ПП-Р-КО (полипропилен-рандом-кополимера са унутрашњим слојем од стаклених влакана), класификованих као ТИП 3 према EN ISO15874-2 и DIN8078, Pipilife или одгоарајуће, које испуњавају санитарне услове за апликацију у системима дистрибуције пијаће воде, за макс радни притисак од  20 бара и макс. радну температуру од 95°Ц. Спајање предвиђено полифузионим варењем на температури 260°Ц.
Монтажу вршити за зидове и таваницу кукама, узенгијама и обујмицама са гуменом подлошком. 
	 
	 
	 
	

	 
	Фиксирање вршити на минималном растојању од 1,50 до 2,00 м. Све цеви које се уграђују морају бити по целој дужини обавијене погодним изолационим, односно противкондензним материјалом као и испитане на притисак што је обрађено у наредним позицијама.    Уз испоручени материјал доставити Потврду о квалитету или сличан сертификат домаће институције (Машински факултет у Београду и слично). Сертификат мора да важи за све захтеве стандарда и не само за достављени узорак. 
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	 
	 
	 
	

	 
	PPR-GFR SDR 7,4 са влакнима PN20 Ø 25x3.5 
	м'
	28,00
	 
	

	 
	PPR-GFR SDR 7,4 са влакнима PN20 Ø 20x2.8 
	м'
	2,00
	 
	

	2
	ИЗОЛАЦИЈА ВИШЕСЛОЈНИХ-ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа префабриковане термоизолације која при горењу не ослобађа отровне гасове, тип као НХ/АРМАФЛЕX или еквивалентне, дебљине 9мм, дужине 2000 мм, за изоловање развода хладне и топле воде од вишеслојних водоводних цеви, који се воде слободно у простору спуштеног плафона и кроз гипс-картон зидове.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	 
	
	 
	

	 
	Д25 мм - 25х3,1 мм  (Ø20 мм)
	m'
	28,00
	 
	

	 
	Д20 мм - 20х2,8 мм  (Ø15 мм)
	m'
	2,00
	 
	

	3
	ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ 
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа месинганих лоптастих пропусних вентила са ручицом, са навојним спојем за питку воду за максималне радне температуре од 85°С и максималне радне притиске од 10 бара (ПН10), са испусном славином за уградњу на разводима хладне воде који се воде по зидовима. Спој вентила са водоводним цевима се врши преко одговарајућих прелазних комада. 
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	 
	 
	 
	

	 
	Ø20 мм  
	ком
	2
	 
	

	4
	ЛОПТАСТИ УГАОНИ ВЕНТИЛИ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа месинганих  лоптастих угаоних вентила са хромираном розетном, тип као HERC серија КВ550 или еквивалентних, са  навојним спојем, за максималне радне температуре од 85°Ц и максималне радне притиске од 10 бара (ПН10), за монтажу на прикључцима стојећих арматура за умиваонике у свим мокрим чворовима у објекту. Спој вентила са водоводним разводом од ПЕ-Xа цеви се врши преко завршних колена са унутрашњим навојем.  
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	 
	
	 
	

	 
	Ø15 мм  
	ком
	5
	 
	

	5
	РАСТВАРАЧ КАМЕНЦА
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа растварача каменца ENERGY WATER који спречава настајања наслага каменца или одговарајући. Производ без хемијског третмана претвара калцит у аргонит. Растварач је 3/4" (Ø20 мм), протока Q=0.50 л/с, за монтажу на главном доводу санитарне воде у објекту у приземљу у просторији 008.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по ком  
	 
	 
	 
	

	 
	Р 3/4" (Ø20 мм)
	ком
	1
	 
	

	II.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	III.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	1
	ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ
	 
	
	 
	

	 
	Хидрауличко испитивање монтираних унутрашњих деоница водовода на пробни притисак, у свему према важећим техничким прописима и упутствима  произвођача цеви, а уз обавезно присуство Надзорног лица.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	30,00
	 
	

	2
	ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
	 
	
	 
	

	 
	Испирање и дезинфекција монтираних  унутрашњих деоница водовода у свему према техничким прописима за ову врсту радова, у трајању од мин. 3 сата, а уз обавезно присуство Надзорног лица. Хлорни раствор мора имати мин. 30 г активног хлора на 1 м³ воде. По завршеној дезинфекције инсталацију испрати све док се из воде не изгуби мирис хлора. 
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	30,00
	 
	

	3
	БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ 
	 
	
	 
	

	 
	Бактериолошко испитивање узорака воде са прибављањем потврде о исправности узорка.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по узорку
	пауш
	1
	 
	

	III.
	ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	АМБУЛАНТА У УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА, КП 557, КО ИЛИНЦИ
	

	B.
	САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
	 
	
	 
	

	B.1
	СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	1
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА
	 
	
	 
	

	 
	Пре извођења пројектованих радова на изградњи инсталација канализације објеката извршити обележавање траса санитарне кализације испод плоче објекта до првог ревизионог силаза, у свему према подацима из пројекта.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	3,00
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	1
	КОМБИНОВАНИ ИСКОП РОВА
	 
	
	 
	

	 
	Комбиновани ископ (машински 80% и ручни 20%) рова у земљишту II и III категорије за полагање канализационих цеви на деоницама развода санитарне канализације  око објекта до септичке јаме, и септичке јаме у свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископанг материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. На свим деоницама рова дубине веће од 1.0 м ископ се обавезно мора вршити уз подграђивање одговарајућом подградом. Извођач је дужан да о свом трошку изврши и црпљење евентуалне атмосферске или подземне воде.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	 
	
	 
	

	 
	- машински ископ 80%
	м³
	94,00
	 
	

	 
	- ручни ископ      20%
	м³
	23,00
	 
	

	2
	ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА
	 
	
	 
	

	 
	Фино планирање дна ровова канализационе мреже, а пре полагања канализационих цеви, у свему према котама и падовима датим у пројекту, са  тачношћу од +/-2 цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из ископа.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м²
	м²
	50,00
	 
	

	3
	НАСИПАЊЕ ПЕСКА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у ровове за постељицу канализационих цеви, у слоју од 10 цм испод цеви. Насипање песка око и изнад цеви се врши до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити у слојевима дебљине до 10 цм, са подбијањем око цеви и набијањем до природне збијености.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м³
	4,00
	 
	

	4
	ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова за цеви шљунком од коте насипа песка до коте збијене постељице испод прилаза и тротоара.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м³
	9,00
	 
	

	5
	ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА
	 
	
	 
	

	 
	Транспорт вишка материјала из ископа на депонију коју одреди Служба надзора. Обрачунска транспортна даљина до 5 км. Мерење материјала се врши у возилу.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени утовар, транспорт, истовар и разастирање истовареног материјала на депонији, као и сви припремни и претходни радови, радна снага и материјал.
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м³
	117,00
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	III.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	1
	СЛОЈ ЗА ИЗРАВНАВАЊЕ
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ15 за израду изравнавајућег слоја просечне дебљине д=15 цм испод доње плоче септичке јаме, у свему према плановима и котама датим у пројекту.  
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м³
	6,00
	 
	

	2
	СЕПТИЧКА ЈАМА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ30-В4 (водонепропусни бетон) за израду АБ зидова септичке јаме, дебљине д=12,20 и 22 цм, доње плоче д=25 цм и горње плоче д=20цм у свему према плановима и котама датим у пројекту. 
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м³
	33,00
	 
	

	III.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	 
	

	IV.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	
	 
	

	 
	Напомена: Обрачун арматуре је за потребе израде овог пројекта је урађен на бази процене армирања од 100 кг/м3. Тачан обрачун ће се дати на основу детаља и одговарајућих спецификација арматуре.
	 
	
	 
	

	1
	ГЛАТКА И РЕБРАСТА АРМАТУРА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња глатке и ребрасте арматуре за уградњу у АБ плоче и зидове водомерног шахта. Арматура мора бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру.
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по кг
	 
	
	 
	

	 
	ГА 240/360 и РА 400/500
	кг
	2.500,00
	 
	

	2
	АРМАТУРНА МРЕЖА
	 
	
	 
	

	 
	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматурне мреже за уградњу у АБ плоче и зидове водомерног шахта. Арматурна мрежа мора бити уграђена према детаљима из пројекта и чврсто повезана, а заштитни слој бетона мора бити обезбеђен у складу са статичком прорачуном и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може почети тек пошто Надзорно лице прегледа и записнички прими постављену арматуру. 
	 
	
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	
	 
	

	 
	Обрачун по кг.
	 
	
	 
	

	 
	МАГ 500/560
	кг
	1.100,00
	
	

	IV.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	
	

	V.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	
	
	

	1
	ПП КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ
	 
	
	
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа ПП канализационих цеви и фазонских комада, са спојем на наглавак са фабрички интегрисаним ЕПДМ заптивним прстеном, ободне чврстоће ≥ 4кН/м² (СН4; СДР34), тип, у складу са ÖNORM EN ISO 9969,  ÖNORM EN 1401-1, тип као Pipelife PP мастер или одговарајућих за монтажу на деоницама санитарне канализације од објекта, до септичке јаме. Наведене деонице санитарне канализације извести у свему према подужним профилима, детаљима и техничким условима датим у пројекту, као и техничким условима произвођача и упутствима Службе надзора. Цеви се полажу на пешчану постељицу у складу са ЕН 1401-3. По завршеној монтажи изведене деонице санитарне канализације испитати на вододрживост у присуству Надзорног лица.  
	 
	
	
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	
	

	 
	Обрачун по м'
	 
	
	
	

	 
	ДН160 мм, СН4
	м'
	5,00
	
	

	2
	ПОКЛОПЦИ Ø605 мм, С250
	 
	
	
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња ЛГ поклопаца светлог отвора Ø605 мм висине х = 110 мм, за класу саобраћајног оптерећења С250 (250 кН) према СРПС ЕН124, без отвора за вентилацију, са кружним рамом Ø780 мм, са PEWEPREN  гуменим амортизационим улошком, тип као АCО Citytop,  рам fix, за монтажу на ревизионим отворима на септичкој јами. 
	 
	
	
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	
	

	 
	Обрачун по ком
	ком
	3
	
	

	3
	ИСПИТИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
	 
	
	
	

	 
	Ииспитивање монтираних одвода санитарне канализације на вододрживост, у свему према упутствима надлежне ЈКП  и техничким условима произвођача цеви, уз обавезно присуство Надзорног лица.
	 
	
	
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	
	
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	5,00
	
	

	V.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	
	
	

	VI.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР
	 
	 
	 
	

	 
	Геодетско снимање изведеног стања спољне  канализационе мреже на парцели  за потребе техничке документације подземних водова и објеката у Комплексу. Снимак мора бити урађен од стране овлаштеног правног лица, а на основу истог Извођач радова прибавља одговарајућу потврду и копију плана снимљене мреже.   
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	5,00
	 
	

	VI.
	ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	B.1
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉНЕ САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	III.
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	IV.
	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	V.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	VI.
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	B.1
	СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО:
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	B.2
	УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	

	1
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ТРАСА
	 
	 
	 
	

	 
	Пре извођења пројектованих радова на изградњи унутрашње инсталације санитарне канализације извршити обележавање свих траса канализације у објекту, у свему према подацима из пројекта.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	15,00
	 
	

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	ИСКОП РОВА
	 
	 
	 
	

	 
	Ископ рова у земљишту II и III категорије за полагање канализационих цеви на деоницама развода санитарне и технолошке канализације испод објекта, у свему према ситуацији и подужним профилима датим у пројекту. Рачунска ширина рова је 0.80 м. Депоновање ископанг материјала вршити на 1.0 м од ивице рова. 
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	 
	 
	 
	

	 
	- машински ископ 80%
	м3
	5,50
	 
	

	 
	- ручни ископ      20%
	м3
	1,50
	 
	

	2
	ПЛАНИРАЊЕ ДНА ИСКОПА
	 
	 
	 
	

	 
	Фино планирање дна ровова канализационе мреже, а пре полагања канализационих цеви, у свему према котама и падовима датим у пројекту, са  тачношћу од +/-2 цм. Прекопана места или деонице рова попунити финим материјалом из ископа.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м²
	м2
	12,00
	 
	

	3
	НАСИПАЊЕ ПЕСКА
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт, убацивање и разастирање песка у ровове за постељицу канализационих цеви, у слоју од 10 цм испод цеви. Насипање песка око и изнад цеви се врши до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити у слојевима дебљине до 10 цм, са подбијањем око цеви и набијањем до природне збијености.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м3
	4,00
	 
	

	4
	ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и затрпавање преостале висине ровова за цеви шљунком од коте насипа песка до коте збијене постељице испод плоче.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м3
	м3
	3,00
	 
	

	5
	ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ИСКОПА
	 
	 
	 
	

	 
	Транспорт вишка материјала из ископа на депонију коју одреди Служба наџора. Обрачунска транспортна даљина до 5 км. Мерење материјала се врши у возилу.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени утовар, транспорт, истовар и разастирање истовареног материјала на депонији, као и сви припремни и претходни радови, радна снага и материјал.
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м³
	м3
	7,00
	 
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	III.
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	ПП КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа пластичних ПП цеви и фазонских комада димензија у складу са одредбама ЕН 1451 (СРПС Г.ЦГ.709:1991) стандарда, са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим прстеном, тип као Pipelife PP мастер или одговарајућих,  дужине од 0.25 - 3.00 м за уградњу на унутрашњим разводима санитарне канализације. У складу са нормом ДИН 4102 (СРПС Г.С2.659:1969), материјал од кога се праве цеви је незапаљив и означава се као категорија Б2. Цеви се осигуравају од померања помоћу обујмица које се уграђују испод муфова, а у свему према упутству Произвођача.
	 
	 
	 
	

	 
	Монтажа свих канализационих развода мора бити изведена од стране обученог и добро опремљеног извођача, а у свему према усвојеном пројекту и према упутствима и уз директивни надзор представника Произвођача. 
	 
	 
	 
	

	 
	По завршеној монтажи изведене деонице санитарне канализације испитати на вододрживост у присуству Надзорног лица.  
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	 
	 
	 
	

	 
	ПП ДН110 мм
	м'
	6,00
	 
	

	 
	ПП ДН75 мм
	м'
	18,00
	 
	

	 
	ПП ДН50 мм
	м'
	3,00
	 
	

	2
	ВЕРТИКАЛНИ ХДПЕ ПОДНИ СЛИВНИЦИ ДН50 
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и уградња ХДПЕ вертикалних подних  сливника, подесивих по висини, тип као HL310НPr-3000 или одговарајући, са сифоном и Primus уметком за блокаду задаха и у случају када у сифону нема воде, са inox рамом дим. 123x123 мм и подном хромираном решетком дим. 115x115 мм и са изолационом манжетном тип HL84 за спој са подном хидроизолацијом, за монтажу у санитарним чворовима.     
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	 
	 
	 
	

	 
	ДН50
	ком
	5
	 
	

	3
	КРОВНЕ ВЕНТИЛАЦИОНЕ ГЛАВЕ
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа ПП кровних вентилационих капа ДН110, тип као HL810 за вентилацију санитарног канализационог развода у објекту или одговарајућих.     
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	 
	 
	 
	

	 
	HL810, ДН110
	ком
	1
	 
	

	III
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	IV
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	1
	ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ
	 
	 
	 
	

	 
	Ииспитивање монтираних одвода санитарне канализације на вододрживост, у свему према упутствима надлежне ЈКП  и техничким условима произвођача цеви, уз обавезно присуство Надзорног лица.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по м'
	м'
	27,00
	 
	

	IV
	ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	B2
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕ САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	 
	

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	III
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	IV
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	B2
	САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	B.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА САНИТАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	

	B.1
	СПОЉНА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО
	 
	 
	 
	

	B.2
	УНУТРАШЊА САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО
	 
	 
	

	B.
	САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУНО:
	 
	 
	 
	

	  ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО

	

	D.
	САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР
	 
	 
	 
	

	1
	КОМПЛЕТ  WC
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа комплет WC-а који се састоји од:
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа комплет wc-а за уградњу у санитарним чворовима који се састоји од: КОНЗОЛНЕ wc  ШОЉЕ, од белог фајанса, I класе, за испирање са 6 лит воде, одигнуте од пода минимум 6 цм, са демонтажним седиштем и поклопцем (тип према пројекту ентеријера); ИНСТАЛАЦИОНОГ ЕЛЕМЕНТА ЗА wc ШОЉУ уградне висине 113 цм, са уградним водокотлићем (тип као GROHE Рапид СЛ са водокотлићем ГД 2,6 - 9,0 л) и двоколичинским тастером за активирање испирања GROHE, (тип према пројекту ентеријера) или одговарајуће. Монтажни инсталациони елемент је самоносив и предвиђен за уградњу у суво-монтажну зидну или предзидну конструкцију обложену са два слоја гипс плоча. Комплет са интегрисаним ЕК вентилом 1/2", ниско шумним уливним вентилом и пнеуматским одливним вентилом одводним коленом ДН110 мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шољу са заптивним манжетама, сетом звучне изолације, завртњима за учвршћење шоље и свим потребним  прибором за прописну уградњу према упутству Произвођача.
	 
	 
	 
	

	 
	ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА WC ЧЕТКУ високог ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера и 
	 
	 
	 
	

	 
	ЗИДНОГ ХРОМИРАНОГ НОСАЧА ЗА ТОАЛЕТ ПАПИР високог ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера. 
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по ком
	ком
	2
	 
	

	2
	КОМПЛЕТ УМУВАОНИК 
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника који се састоји од:
	 
	 
	 
	

	 
	УМИВАОНИКА, од белог фајанса, I класе,  средњег ценовног разреда, дим 65 х 47 цм, тип према Пројекту ентеријера, са самоиспорајућим сифоном ДН32; ТРОДЕЛНЕ СТОЈЕЋЕ НИКЛОВАНЕ МИКСЕР БАТЕРИЈЕ за умиваоник са механичким миксером и засебним ручицама за ТВ+ХВ,  перлатором са ограничењем протока воде, средњег ценовног разреда , тип према Пројекту ентеријера;
	 
	 
	 
	

	 
	ЗИДНОГ ОГЛЕДАЛА I класа, дим. 70х90 цм, високог ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера и 
	 
	 
	 
	

	 
	ЗИДНОГ НИКЛОВАНОГ ДИСПЕНСЕРА за течни сапун, I класе,  високог ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера. 
	 
	 
	 
	

	 
	ЗИДНОГ НИКЛОВАНОГ НОСАЧА папирних убруса, I класе, високог ценовног разреда, тип према Пројекту ентеријера.
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. 
	 
	 
	 
	

	 
	са батеријом обрачун по комаду
	ком
	5
	 
	

	3
	ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕЈАЧИ ВОДЕ - ПРОТОЧНИ
	 
	 
	 
	

	 
	Набавка, транспорт и монтажа електричних грејача воде, капацитета 10 л, за уградњу испод умиваоника  комплет са потребним прибором за монтажу. 
	 
	 
	 
	

	 
	Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал. 
	 
	 
	 
	

	 
	Обрачун по комаду
	ком
	5
	 
	

	D.
	
САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР УКУПНО:
	

	
АДРЕСИБИЛНИ СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	

	1
	Свa спeцифицирaнa oпрeмa и рaдoви пoдрaзумeвajу:
- испoруку oпрeмe и трaнспoрт нa лoкaциjу угрaдњe
- примoпрeдajу инвeститoру, учeствoвaњe у тeхничкoм
- прojeкт извeдeнoг стaњa
- oстaлe рaдњe и дoкумeнтaциjу у вeзи тeхничкoг приjeмa oбjeкa
	
	
	
	

	1.1
	Стaндaрднo пoднoжje зa aутoмaтски кoнвeнциoнaлни jaвљaч пoжaрa, сличнo типу YБН-Р/6 Хoцхики, Eнглeскa. Нaбaвкa и испoрукa. 
	ком
	12
	
	

	1.2
	Aутoмaтски кoнвeнциoнaлнии димнo-oптички, jaвљaч пoжaрa сличнo типу СЛР-E3Н , Хoцхики, Eнглeскa или eквивaлeнт.Нaбaвкa и испoрукa. 
	ком
	12
	
	

	1.3
	Ручни jaвљaч пoжaрa РJП-05, Фрeнки- Aлaрм, Вaљeвo. Нaбaвкa и испoрукa. кoм. 1
	ком
	1
	
	

	1.4
	Кoнвeнциoнaлни aлaрмнa сирeнa 10-28Вдц, 110дб/1м, 32 тoнa, ВдС сeртификaт
Сличaн типу: Бaнсхee Exцeл прoизвoђaч Вимпex У.К. или eквивaлeнт. Нaбaвкa и испoрукa 
	ком
	1
	
	

	1.5
	Кoнвeнциoнaлнa цeнтрaлa зa дeтeкциjу пoжaрa сa 4 прoтивпoжaрнe зoнe. Moдул прoширeњa сa 8 прoгрaмибилних нaдзирaних улaзнo/излaзних тeрминaлa и нaдзирaним излaзoм зa сигнaлизaтoрe aлaрмa. мax. 32 клaсичнa двoжичнa прoтивпoжaрнa дeтeктoрa пo зoни мoгућнoст пoвeзивaњa клaсичних и прoпoрциoнaлних дeтeктoрa зa дojaву гaсa прoгрaмaбилни aлaрмни нивoи дaн/нoћ мoд, прoгрaмaбилнe врeмeнскe зaдршкe свaкa зoнa пoсeдуje свoj излaз зa прoслeђивaњe aлaрмa(прoгрaмaбилни излaзи), чимe сe oмoгућaвa сeлeктивaн приступ гaшeњу пoжaрa 2 нaдзирaнa излaзa зa сигнaлизaтoрe aлaрмa и тeл.
Кoмуникaтoрa 2 рeлejнa излaзa, aлaрм и грeшкa 2 излaзa зa нaпajaњe спoљaшњих урeђaja; 24В(стaлнo) и 24В(рeсeтaбилнo) прoгрaмaбилни излaзи (oпeн цoлeцтoр)
мoгућнoст пoвeзивaњa jeднoг мoдулa зa упрaвљaњe гaшeњeм СЛФ-EXTИНГУИСХEР
сa кључeм сe oмoгућaвa приступ упрaвљaчким тaстeримa цeнтрaлe прoгрaмирaњe путeм упрaвљaчкoг пaнeлa цeнтрaлe или рaчунaрoм пoмoћу сoфтwaрe-a СЛФ-СOФT-ФИРE мeмoриja 100 пoслeдњих дoгaђaja сa дaтумoм и врeмeнoм РС485 БУС( зa пoвeзивaњe пaрaлeлних тaстaтурa, дo 4 кoм + дo 2 кoм нaпajaчких стaницa
С-СПС24040 или С-СПС24140)
Сличнa типу СЛФ420ЛЦД, ИНИM, Итaлиja или eквивaлeнт.
Цeнтрaлa трeбa дa пoсeдуje EН54 сeртификaт.
Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe. 
	кпл.
	1
	
	

	1.6
	Прeтвaрaч нaпoнa 24Вдц/12Вдц(250мA). -
Сличaн типу: ПН24/12 прoизвoђaчa Фрeнки-Aлaрм
или eквивaлeнт. Нaбaвкa и испoрукa 
	ком
	1
	
	

	1.7
	Испoрукa 2 aкубaтeриje 12В/12 Aх смeштeнe у кућишту цeнтрaлe кoje при испaду мрeжнoг нaпajaњa oбeзбeђуjу нeпрeкидaн рaд цeнтрaлe у трajaњу 72х у нoрмaлнoм рeжиму и 30.минутa у aлaрмнoм стaњу типa СП12-12 прoизвoђaчa Лoнг или
eквивaлeнтнo. Нaбaвкa и испoрукa. кпл. 1
	кпл.
	1
	
	

	1.8
	Teлeфoнски дojaвни aутoмaт, 2 гoвoрнe пoрукe дojaвa нa 8 тeлeфoнских брojeвa, 2 улaзнe зoнe
Сличaн типу: П-ВOX прoизвoђaчa Фидрa или eквивaлeнт. Нaбaвкa и испoрукa кoм. 1
	ком
	1
	
	

	
	УКУПНO OПРEMA ЗA ДOJAВУ ПOЖAРA
	
	
	
	

	1.9
	Испoрукa и пoлaгaњe ХФ рeбрaтсoг црeвa фи 16 м 74
	м
	74
	
	

	1.10.
	Испoрукa и пoлaгaњe бeзхaлoгeнoг кaблa JХ(СT)Х 2x2x0,8мм² крoз ХФ рeбрaстo црeвo
	м
	74
	
	

	1.11
	Испoрукa и пoстaвљaњe бeзхaлoгeнoг кaблa зa сирeну JХ(СT)Х ФE180/E90 2x2x0,8мм² пoмoћу мeтaлних нeгoривих oбуjмицa OБO Бeтeрмaнн (3 кoм нa 1м) м 10
	м
	10
	
	

	
	УКУПНO ИНСTAЛAЦИOНИ MATEРИJAЛ
	
	
	
	

	1.12
	Moнтaжa и пoвeзивaњe ручних jaвљaчa пoжaрa, пoднoжja oптичких jaвљaчa, тeлeфoнскoг aутoмaтa и сирeнa сa ситим мoнтaжним мaтeриjaлoм 
	ком
	14
	
	

	1.13
	Пуштaњe у рaд штo oбухвaтa:
Прoвeрa испрaвнoсти извeдeнe инстaлaциje.
Moнтaжa и пoвeзивaњe oбeлeжeних вoдoвa сa ппц-oм.
Прoгрaмирaњe цeнтрaлe и функциoнaлнo испитивaњe систeмa.
Издaвaњe сeртификaтa, aлaрмнoг плaнa, блoк шeмe aутoмaтскe дojaвe пoжaрa, кoнтрoлнe књигe, упутствo зa рeaгoвaњe у случajу aлaрaмa кao и кoрисничкoг упутствa зa рукoвaњe цeнтрaлoм.
Сaчињaвaњe зaписникa o функциoнaлнoм испитивaњу и пуштaњу у рaд. пaуш
	паушално
	
	
	

	1.14
	Oбукa кoрисникa пo услeљeњу и издaвaњe пoтврдe o oбучeнoсти лицa кoрисникa пaуш.
	паушално
	
	
	

	1.15
	Изрaдa прojeктa извeдeнoг стaњa пaуш
	паушално
	
	
	

	
	УКУПНО АДРЕСЕБИЛНИ СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
	

	
	ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА
	
	
	
	

	1
	Набавка ручних преносних апаратаза гашење пожара типа S-9
	ком
	2
	
	

	2
	Набавка ручних преносних апарата за гашење пожара типа CO2
	ком
	1
	
	

	
	ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТАУКУПНО:
	
	
	
	

	
	 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО 
 
	

	1
	ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

	

	2
	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

	

	3
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	4
	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	5
	АДРЕСИБИЛНИ СИСТЕМ ДОЈЕВЕ ПОЖАРА
	

	6
	ПП ЗАШТИТА
	

	УКУПНО:
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: ______________

          ОБРАЧУНАТ ПДВ:  ______________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: ______________


НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
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